



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO
Estado de São Paulo
Praça da Bandeira, s/nº – Centro – CEP: 19160-000 – Fone: (18) 3273-9300
www.alvaresmachado.sp.gov.br

Fl. nº 490
Proc.: PREGA
nº 013/2021

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COM FORNECIMENTO DE MÃO E OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA CONSTRUPPP DE PRESIDENTE PRUDENTE EIRELI.

CONTRATO Nº 044/2021 – PREGÃO 013/2021 – REG. 2.363/2021 – HOMOL: 16/08/2021

MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 43.206.424/0001-10, com sede administrativa à Praça da Bandeira, s/nº, Centro, em Álvares Machado (SP), neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. **ROGER FERNANDES GASQUES**, RG: 41.675.888-5 SSP-SAP, CPF: 350.139.648-14, residente e domiciliado na Rua Tobias Barreto, nº 548, Bairro Parque dos Pinheiros, CEP: 19160-000, em Álvares Machado (SP), doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado **CONSTRUPPP DE PRESIDENTE PRUDENTE SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 66.606971/0001-98, com sede na Rua Castro Alves, 165, Vila Mirim, na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, CEP 19.013-250, representada pelo Sr. **JOSÉ LEANDRO GUIMARÃES**, RG 7.769.968 SSP – SP e do CPF 043.788.828-25, doravante denominado simplesmente de **CONTRATADA**, consoante as disposições nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, resolvem firmar o presente contrato, sob os termos e condições estabelecidas nas cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

1.1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da aquisição, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato os documentos do Edital de Pregão Presencial nº 013/2021, constantes do Processo Administrativo nº 048/2021, e, em especial, a **Proposta de Preços** e os **Documentos de Habilitação** da Contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

2.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de limpeza urbana municipal, incluindo mão-de-obra, materiais e equipamentos, nos termos do Anexo I do Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1. O presente contrato terá vigência de **12 (doze) meses** a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos moldes do art. 57, inc. II, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

“DIGA NÃO ÀS DROGAS E PROTEJA A VIDA”



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO


Estado de São Paulo
Praça da Bandeira, s/nº – Centro – CEP: 19160-000 – Fone: (18) 3273-9300
www.alvaresmachado.sp.gov.br

As obras e serviços, objeto deste contrato, serão executados sob o Regime de Administração Indireta, por **Empreitada Por Menor Preço Global**, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea "a", c/c, Art. 10, inciso II, alínea "a", da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS

4.1. As despesas decorrentes deste Contrato serão custeadas através de recursos oriundos da seguinte dotação orçamentária:

Conta	136 – Crédito Orçamentário 1 Ordinário
Órgão	02 – PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária	02.09 – DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Unidade Executora	02.09.00
Funcional	154520025 - Urbanismo
Projeto/Atividade	2025000 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recursos	1 TESOIRO
Código de Aplicação	110.0000 – GERAL



4.2. Para o exercício subsequente, caso seja necessário, a despesa será alocada em dotação orçamentária própria para o atendimento dessa finalidade, a ser consignada na Lei Orçamentária Anual.

4.3. Os Recursos Financeiros para suportar a eficácia do presente empreendimento, serão custeados com recursos próprios.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

5.1. O valor global do presente contrato é de R\$ 1.175.451,00 (um milhão cento e setenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais).

5.2. O valor previsto nesta cláusula abrange todos os custos diretos e indiretos relativos à execução do objeto deste contrato, salvo alterações de projeto ajustadas de comum acordo entre as partes nos limites legais, incluindo-se as despesas de mão-de-obra e adequações necessárias, remunerações, ensaios requisitados pelo **Contratante**, todos os materiais e demais componentes a serem utilizados, conforme previsto no projeto e nos programas de qualidades referidos neste contrato, transportes, fretes, bem como, todos os encargos sociais, trabalhistas, securitários, tributários, previdenciários e outros decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do objeto ora contratado, despesas indiretas decorrentes de prorrogações de prazo de execução, alterações de Cronograma Físico da Obra, ficando certo e ajustado que não caberá ao **Contratante** quaisquer outros custos adicionais, diretos ou indiretos.

5.3. Do valor previsto nesta cláusula, deverão ser descontados os tributos legais.

"DICA NÃO ÀS DROGAS E PEDOFILIA" – DENUNCIE

5.4. Fora dos casos expressamente previstos em lei, em hipótese alguma será admitido reajuste dos preços na vigência do prazo contratual.

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos serão pela Administração em até **30 (trinta) dias** da apresentação da nota fiscal emitida, de acordo com as medições realizadas pela Administração.

6.2. Os pagamentos serão efetuados através de depósito na conta-corrente a ser indicada pela Contratada no ato da assinatura do contrato.

6.3. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à Contratada, sofrerão a incidência de atualização financeira e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado *pro rata die*.

6.4. Sendo a Nota Fiscal devolvida para correção por parte da Contratada, o prazo para pagamento será contado a partir da data de sua reapresentação.

6.5. Nenhum pagamento isentará a Contratada de quaisquer responsabilidades deste contrato, ou implicará em aceitação ou aprovação definitiva dos serviços executados.

6.6. A Administração se reserva o direito de descontar, de quaisquer pagamentos devidos à Contratada, eventuais créditos apurados que tiver contra esta.

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS

7.1. O prazo para início da execução dos serviços, objeto do presente pregão, será de **até 60 (sessenta) dias** após assinatura do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

8.1. A Contratada não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte, sob pena de rescisão deste instrumento, sendo a contratada a única responsável pelo objeto contratado, respondendo civil e criminalmente por todos os danos e prejuízos que, na execução dele venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar à Contratante e/ou a terceiros.

CLÁUSULA NONA – RESCISÃO DO CONTRATO

9.1. O presente Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada qual pela sua inexecução, total ou parcial,



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

Estado de São Paulo
Praça da Bandeira, s/nº – Centro – CEP: 19160-000 – Fone: (18) 3273-9300
www.alvaresmachado.sp.gov.br

Fl. nº 493
Proc.: PREGÃO
nº 013/2021

que ensejará rescisão do ajuste, mediante comunicação escrita à outra parte, com as consequências previstas em lei.

9.2. Aplicam-se ao presente Contrato os casos de rescisão administrativa previstos nos arts. 78 e 79 da Lei 8.666/93, com as penalidades previstas no art. 80 da mesma lei.

CLÁUSULA DÉCIMA – ALTERAÇÃO DO CONTRATO

10.1. O presente contrato poderá ser alterado, nos termos do art. 65 da Lei 8.666/93, sempre na forma de termos aditivos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações expressas neste contrato, ficará a Contratada sujeita às seguintes penalidades, previstas no art. 87 e seguintes da Lei nº 8.666/93:

- I. advertência;
- II. multa moratória de 1,0 % (um por cento) ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
- III. suspensão temporária de participação em licitação e de contratar com a Administração, por prazo de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos;
- IV. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Direta ou Indireta, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, na forma do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

11.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas nesta Cláusula realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93.

11.3. Sem prejuízo das sanções previstas neste Contrato, os atos lesivos à administração pública previstos no inciso IV, do art. 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei.

11.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.

11.5. As multas aplicadas devem ser recolhidas a favor da Contratante em sua Tesouraria, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação escrita, podendo ainda ser descontados tais valores de créditos da Contratada por ocasião de seu pagamento, e até mesmo cobrá-los executivamente em juízo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO
Estado de São Paulo
Praça da Bandeira, s/nº – Centro – CEP: 19160-000 – Fone: (18) 3273-9300
www.alvaresmachado.sp.gov.br

Fl. nº 494
Proc.: PREGÃO
nº 013/2021

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666/93, será designado representante da Contratante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIA CONTRATUAL

13.1 A Contratada prestará garantia contratual de **5% (cinco por cento)** do valor total do contrato, conforme art. 56 da Lei 8666/93, correspondendo esse percentual a **R\$ 58.772,55 (cinquenta e oito mil setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)**, no prazo de **5 (cinco) dias úteis** de sua assinatura podendo optar por uma das modalidades abaixo:

- a)
- b) seguro garantia;
- c) fiança bancária.

13.2. Caso a empresa opte pela caução em dinheiro, a mesma deverá ser depositada em conta bancária indicada pelo **Contratante**.

13.3. Tratando-se de título da dívida pública, será considerado o valor de mercado, aferido em bolsa, até a data da assinatura do contrato, devendo ser apresentado documento, na oportunidade, que comprove o valor em bolsa naquela data, cabendo à contratada a comprovação mensal do valor de mercado.

13.4. Em se tratando de seguro garantia e fiança bancária, deverão constar no instrumento, os seguintes requisitos:

- a) prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato, incluído o prazo de 90 dias para emissão do termo de recebimento definitivo;
- b) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário e principal do pagador, fará o pagamento a Administração, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;
- c) expressa renúncia do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Código Civil; e
- d) cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.

13.5. Na ocorrência de Termo Aditivo, a **Contratada** deverá providenciar a garantia complementar ao acréscimo, mantendo o percentual de **5% (cinco por cento)** do valor atualizado contratado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

Estado de São Paulo
Praça da Bandeira, s/nº – Centro – CEP: 19160-000 – Fone: (18) 3273-9300
www.alvaresmachado.sp.gov.br

Fl. nº 495
Proc.: PREG
nº 013/202

13.6. Havendo prorrogação de prazo contratual, na hipótese da garantia ter sido prestada na modalidade seguro garantia ou fiança bancária, as mesmas deverão ser prorrogadas, de acordo com a vigência contratual.

13.7. A não apresentação da garantia contratual no prazo estabelecido nesta Cláusula caracteriza inexecução total do ajuste, sujeitando a **Contratada** às penalidades previstas no item 11.1.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;

14.2. Efetuar a execução do objeto da licitação nos locais, prazos, nas quantidades solicitadas e em conformidade com este Termo de Referência – Anexo I e as demais condições estabelecidas no contrato.

14.3. Adotar todas as medidas e precauções tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus funcionários e a terceiros, porém sempre responsável por quaisquer consequências decorrentes desses danos e pelos atos por eles praticados;

14.4. Realizar as adequações determinadas pelo Contratante que forme necessárias para que a execução corresponda ao contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS

15.1. Qualquer alteração na sistemática de prestação dos serviços ajustados neste Contrato depende de prévia concordância entre as partes, por escrito.

15.2. Toda providência tomada tanto pelo Município quanto pela Contratada, visando racionalização ou aperfeiçoamento dos serviços, que resulte em alteração nos seus custos, será objeto de renegociação das Cláusulas Financeiras deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1. Em conformidade com o disposto no art. 9º c.c. parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, o contrato será publicado na forma de extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Prudente (SP), para dirimir todas as questões deste Contrato, que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na forma do Código Civil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

Estado de São Paulo
Praça da Bandeira, s/nº – Centro – CEP: 19160-000 – Fone: (18) 3273-9300
www.alvaresmachado.sp.gov.br


E, por estarem inteiramente de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes e testemunhas abaixo, a tudo presente.

Alvares Machado (SP), em 01 de setembro de 2021.



MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO
Contratante

EMPRESA 
Contratada

Testemunhas:


Nome: LUIZ CLAUDINEI GOMES FERES
RG: 17.311.156-3


Nome: Aline Gracielly Maria de Souza
RG: 48.595.959-6





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

Estado de São Paulo
Praça da Bandeira, s/nº – Centro – CEP: 19160-000 – Fone: (18) 3273-9300
www.alvaresmachado.sp.gov.br

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - CONTRATOS

Contratante: Município de Álvares Machado (SP)

Contratada: Construpopp de Presidente Prudente Serviços Eireli

Contrato nº: [nº]2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para limpeza urbana em ruas e próprios do município, incluindo mão - de - obra, materiais e equipamentos

Advogado (s)/nº da OAB¹:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos previstos no art. 2º das Instruções nº 01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damos-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Álvares Machado (SP), 01 de setembro de 2021.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO / ENTIDADE:

Nome: Roger Fernandes Gasques

Cargo: Prefeito

CPF: 350.139.648-14

RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA / INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Roger Fernandes Gasques

Cargo: Prefeito

CPF: 350.139.648-14

Assinatura:

RESPONSÁVEIS QUE ASSINAM O AJUSTE

Pelo contratante:

Nome: Roger Fernandes Gasques

Cargo: Prefeito

CPF: 350.139.648-14

Assinatura:

Pela contratada:

Nome: José Leandro Guimarães

Cargo: Representante

CPF: 643.788.828-25

Assinatura:


ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Roger Fernandes Gasques

Cargo: Prefeito

CPF: 350.139.648-14

Assinatura:



¹ Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

CÁLCULO DO CUSTO TOTAL MENSAL

1.0 - VARRIÇÃO MANUAL

1.1 – Mão de obra

Fl. nº 198
Proc.: **PREGÃO**
nº 010/2021

1.1.1 Varredores

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QTD.	PREÇO	TOTAL
Salário Mensal	Homem	1	R\$ 1.273,91	R\$ 1.273,91
Adicional Insalubridade	Homem	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00
SOMATÓRIO				R\$ 1.493,91
Encargos Sociais	%	67,43	R\$ 1.493,91	R\$ 1.007,34
Ticket refeição	Homem	1	R\$ 290,34	R\$ 290,34
Vale alimentação	Homem	1	R\$ 145,17	R\$ 145,17
Total por Operário				R\$ 2.936,76
TOTAL DO EFETIVO	Homem	09	R\$ 2.936,76	R\$ 26.430,84

1.1.2 Supervisor

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QTD	PREÇO	TOTAL
Salário Mensal	Homem	1	R\$ 1.866,86	R\$ 1.866,66
SOMATÓRIO				R\$ 1.866,66
Encargos Sociais	%	67,43	R\$ 1.866,66	R\$ 1.258,69
Ticket refeição	Homem	1	R\$ 290,34	R\$ 290,34
Vale alimentação	Homem	1	R\$ 145,17	R\$ 145,17
Total por Operário				R\$ 3.560,86
TOTAL DO EFETIVO	Homem	1/2	R\$ 3.560,86	R\$ 1.780,43

TOTAL DE MÃO DE OBRA: R\$ 26.430,84 + R\$ 1.780,43 = R\$ 28.211,27



CONSTRUPOPP
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Fl. nº 499
Proc.: PREGÃO
nº 013/2021

1.2 Despesas Administrativas

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QTD.	PREÇO	TOTAL
Despesas Administrativas	%	3,00	R\$ 28.211,27	R\$ 846,33
TOTAL				R\$ 846,33

1.3 Uniformes e EPI'S

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
Boné	1/6	R\$ 10,02	R\$ 1,67
Calça	1/3	R\$ 30,60	R\$ 10,20
Calçado de Segurança	1/6	R\$ 36,00	R\$ 6,00
Camiseta	1/2	R\$ 18,00	R\$ 9,00
Capa de Chuva	1/12	R\$ 30,72	R\$ 2,56
Colete Refletivo	1/12	R\$ 29,04	R\$ 2,42
Jaqueta	1/6	R\$ 36,00	R\$ 6,00
Luva de Proteção	1,00	R\$ 8,50	R\$ 8,50
Protetor Solar	17/23	R\$ 26,00	R\$ 19,21
Total por Operário			R\$ 65,56
Total para o Efetivo	9	R\$ 65,56	R\$ 590,04

1.4 Equipamentos de Proteção Coletiva

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QTD.	PREÇO	TOTAL
Cones de Sinalização	Unidade	1,00	R\$ 13,30	R\$13,30
Total				R\$ 13,30

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QTD.	PREÇO	TOTAL
Carrinho de Varrição	Unidade	0,50	R\$ 253,00	R\$ 126,50
Enxada	Unidade	1,00	R\$ 12,50	R\$ 12,50
Pá de Varrição	Unidade	1,00	R\$ 11,20	R\$ 11,20
Vassoura	Unidade	1,00	R\$ 4,80	R\$ 4,80
Total				R\$ 155,00

1.6 Transporte de Pessoal

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QTD.	PREÇO	TOTAL
Veículo utilitário para 09 Pessoas	Mês	1/2	R\$ 4.674,80	R\$ 2.337,40
Veículo Utilitário Pickup	Mês	1/2	R\$ 6.358,44	R\$ 3.179,22
Caminhão Basculante	Mês	2	R\$ 5.984,00	R\$ 11.968,00
TOTAL				R\$ 17.484,62

1.7 Material de Consumo

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QTD.	PREÇO	TOTAL
Saco de Lixo	Unidade	990	R\$ 0,55	R\$ 544,50
TOTAL				R\$ 544,50

TOTAL COM DESPESAS OPERACIONÁIS; R\$ 590,04 + R\$ 13,30 + R\$ 155,00 + R\$ 17.484,62 + R\$ 544,50
= R\$ 18.787,46

1.8 Lucro

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QTD.	PREÇO	TOTAL
Lucro	%	3,00	R\$ 47.845,06	R\$ 1.435,35
TOTAL				R\$ 1.435,35



CONSTRUPOPP
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Fl. nº 501
Proc.: **PREGÃO**
nº 013/2021

1.9 Impostos e Taxas

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QTD.	PREÇO	TOTAL
ISS	%	5,00	R\$ 49.280,41	R\$ 2.464,02
PIS/COFINS	%	7,60	R\$ 49.280,41	R\$ 3.745,31
Imposto de Renda	%	1,00	R\$ 49.280,41	R\$ 492,80
CSSL	%	2,80	R\$ 1.435,35	R\$ 40,19
TOTAL				R\$ 6.742,32

Previsão Mensal de Quantitativo de Varrição: 873,60 Km

CUSTO TOTAL MENSAL: R\$ 28.211,27 + R\$ 846,33 + R\$ 18.787,46 + R\$ 1.435,35 + R\$ 6.742,32 =
R\$ 56.022,73.

CUSTO UNITÁRIO (R\$/KM DE MEIO FIO VARRIDO) =

R\$ 56.022,73 / 873,60 = R\$ 64,12/KM DE MEIO FIO

2.0 - SERVIÇOS MEDIDOS POR HORA TRABALHADA

2.1 – Mão de obra

2.1.1 Servidor Geral

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QTD.	PREÇO	TOTAL
Salário Mensal	Homem	1	R\$ 1.273,91	R\$ 1.273,91
Adicional Insalubridade	Homem	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00
SOMATÓRIO				R\$ 1.493,91
Encargos Sociais	%	67,43	R\$ 1.493,91	R\$ 1.007,34
Ticket refeição	Homem	1	R\$ 290,34	R\$ 290,34

Vale alimentação	Homem	1	R\$ 145,17	R\$ 145,17
Total por Operário				R\$ 2.936,76
TOTAL DO EFETIVO	Homem	03	R\$ 2.936,76	R\$ 8.810,28

2.1.2 Supervisor

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QTD	PREÇO	TOTAL
Salário Mensal	Homem	1	R\$ 1.866,86	R\$ 1.866,66
SOMATÓRIO				R\$ 1.866,66
Encargos Sociais	%	67,43	R\$ 1.866,66	R\$ 1.258,69
Ticket refeição	Homem	1	R\$ 290,34	R\$ 290,34
Vale alimentação	Homem	1	R\$ 145,17	R\$ 145,17
Total por Operário				R\$ 3.560,86
TOTAL DO EFETIVO	Homem	1/2	R\$ 3.560,86	R\$ 1.780,43

TOTAL DE MÃO DE OBRA: R\$ 8.810,28 + R\$ 1.780,43 = R\$ 10.590,78

2.2 Despesas Administrativas

Fl. nº 502
Proc.: PREGÃO
nº 012/2021

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QTD.	PREÇO	TOTAL
Despesas Administrativas	%	3,00	R\$ 10.590,78	R\$ 317,72
TOTAL				R\$ 317,72

2.3 Uniformes e EPI'S

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
Boné	1/6	R\$ 10,02	R\$ 1,67
Calça	1/3	R\$ 30,60	R\$ 10,20
Calçado de Segurança	1/6	R\$ 36,00	R\$ 6,00
Camiseta	1/2	R\$ 18,00	R\$ 9,00
Capa de Chuva	1/12	R\$ 30,72	R\$ 2,56

[Handwritten signature]



CONSTRUPPP
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Colete Refletivo	1/12	R\$ 29,04	R\$ 2,42
Jaqueta	1/6	R\$ 36,00	R\$ 6,00
Luva de Proteção	1,00	R\$ 8,50	R\$ 8,50
Protetor Solar	17/23	R\$ 26,00	R\$ 19,21
Total por Operário			R\$ 65,56
Total para o Efetivo	3	R\$ 65,56	R\$ 196,68

2.4 Equipamentos de Proteção Coletiva

Fl. n.º 503
Proc.: PREGÃO
n.º 010/2021

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QTD.	PREÇO	TOTAL
Cones de Sinalização	Unidade	0,25	R\$ 13,30	R\$ 3,33
Total				R\$ 3,33

2.5 Ferramentas

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QTD.	PREÇO	TOTAL
Carrinho de Varrição	Unidade	0,25	R\$ 253,00	R\$ 63,25
Enxada	Unidade	0,25	R\$ 12,50	R\$ 3,12
Pá de Varrição	Unidade	0,25	R\$ 11,20	R\$ 2,80
Vassoura	Unidade	0,25	R\$ 4,80	R\$ 1,20
Machado	Unidade	0,25	R\$ 23,13	R\$ 5,78
Picareta	Unidade	0,25	R\$ 31,93	R\$ 7,98
TOTAL				R\$ 84,13

2.6 Equipamentos

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QTD.	PREÇO	TOTAL
Veículo utilitário para 09 Pessoas	Mês	1/8	R\$ 4.674,80	R\$ 584,35
Veículo Utilitário Pickup	Mês	1/8	R\$ 6.358,44	R\$ 794,80
Caminhão Basculante 8m³	Mês	1/2	R\$ 5.984,00	R\$ 2.992,00

Roadadeira Manual a Gasolina	Hora	176	R\$ 0,27	R\$ 47,52
Motoserra	Hora	176	R\$ 0,27	R\$ 47,52
TOTAL				R\$ 4.266,19

TOTAL COM DESPESAS OPERACIONAIS: R\$ 196,68 + R\$ 3,33 + R\$ 84,13 + R\$ 4.266,19 = **R\$ 4.550,33**

2.7 Lucro

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QTD.	PREÇO	TOTAL
Lucro	%	3,00	R\$ 15.458,83	R\$ 463,76
TOTAL				R\$ 463,76


2.8 Impostos e Taxas

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QTD.	PREÇO	TOTAL
ISS	%	5,00	R\$ 15.458,83	R\$ 772,94
PIS/COFINS	%	7,60	R\$ 15.458,83	R\$ 1.174,87
Imposto de Renda	%	1,00	R\$ 15.458,83	R\$ 154,58
CSSL	%	2,80	R\$ 463,76	R\$ 12,98
TOTAL				R\$ 2.115,37

Previsão Mensal de Quantitativo de Horas Trabalhadas: 660 horas

CUSTO TOTAL MENSAL: R\$ 17.574,20.

CUSTO UNITÁRIO (R\$/Hora. Homem) = R\$ 17.574,20 / 660 = R\$ 26,6275 / Hora. Homem





CONSTRUPOPP
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

1.0 - SÍNTESE DOS CUSTOS

ITEM	CUSTO (R\$/MÊS)	%
Varrição Manual	56.022,73	57,19%
Raspagem	4.015,16	4,09%
Capina Manual	1.850,00	1,89%
Roçada de Vias	7.610,55	7,77%
Pintura de Meio Fio	7.199,19	7,37%
Roçada de Terrenos Próprios	3.682,42	3,75%
Demais Serviços	17.574,20	17,94%
TOTAL POR MÊS	97.954,25	100,00%

1.1 – VARRIÇÃO MANUAL:

Quantitativo Mensal: 873,06 km

Custo total Mensal: R\$ 56.022,73

CUSTO UNITÁRIO (R\$/KM DE MEIO FIO VARRIDO)

$R\$ 56.022,73 / 873,60 \text{ km} = R\$ 64,1285 / \text{km de Meio Fio.}$

Fl. n.º 505
Proc.: PREGÃO
n.º 013/2021

1.2 – RASPAGEM:

Quantitativo Mensal: 5,98 km

Custo total Mensal: $5,98 \times 671,43 = R\$ 4.015,16$

CUSTO UNITÁRIO (R\$/KM DE MEIO RASPADO) = R\$ 671,43.

1.3 – CAPINA MANUAL:

Previsão Mensal de Quantitativo de Capina Manual = 10,00 Km.

Largura da guia = 0,50 m.

Área Total mensal = 5.000 m².

CUSTO TOTAL MENSAL = $5.000,00 \text{ m}^2 \times R\$ 0,37/\text{m}^2 = R\$ 1.850,00.$

CUSTO UNITÁRIO (R\$/M² DE VIA CAPINADA) = R\$ 0,37

Fl. n.º 505
Proc.: PREGÃO
n.º 013/2021

1.4 – ROÇADA DE VIAS:

Previsão Mensal de Roçada de Vias = 44.900,00 M²

Custo total Mensal: 44.900,00 X 0,1695 = R\$ 7.610,55

CUSTO UNITÁRIO (R\$/M² DE TERRENO ROÇADO) = R\$ 0,1695 / M².

1.5 – PINTURA DE MEIO FIO:

Previsão Mensal de Quantitativo de Pintura de Meio Fio = 10,15 Km.

Custo total Mensal: 10,15 Km X 709,28 = R\$ 7.199,19

CUSTO UNITÁRIO (R\$/KM DE MEIO FIO PINTADO) = R\$ 709,28 / KM.

1.6 – ROÇADA DE TERRENOS PRÓPRIOS:

Previsão Mensal de Quantitativo de Roçada de Terrenos = 18.140,00 M².

Custo total Mensal: 18.140,00 M² X 0,2030/m² = R\$ 3.682,42

CUSTO UNITÁRIO (R\$/M² DE TERRENO ROÇADO) = R\$ 0,2030 / M².

1.7 - DEMAIS SERVIÇOS:

Previsão Mensal de Quantitativo de Horas Trabalhadas: 660 horas

CUSTO TOTAL MENSAL: R\$ 17.574,20.

CUSTO UNITÁRIO (R\$/Hora. Homem) = R\$ 17.574,20 / 660 = R\$ 26,6275 / Hora.
Homem



CONSTRUPOPP
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Fl. n.º 207
Proc.: PREGÃO
n.º 013/2021

MEDICÃO MENSAL

ITEM	CUSTO (R\$ / MÊS)	QUANTITATIVO MENSAL	VALOR UNITÁRIO
VARRIÇÃO MANUAL	R\$ 56.022,73	873,60 KM.	R\$ 64,1285 / KM.
RASPAGEM	R\$ 4.015,16	5,98 KM.	R\$ 671,43 / KM
CAPINA MANUAL	R\$ 1.850,00	5.000 M².	R\$ 0,37 / M².
ROÇADA DE VIAS	R\$ 7.610,55	44.900 M².	R\$ 0,1695/ M².
PINTURA DE MEIO FIO	R\$ 7.199,19	10,15 KM.	R\$ 709,28 / KM.
ROÇADA DE TERRENOS PROPRIOS	R\$ 3.682,42	18.140 M²	R\$ 0,2030 / M²
DEMAIS SERVIÇOS (RS/HORA.HOMEM)	R\$ 17.574,20	660 HORAS	R\$ 26,6275/ HORA.HOMEM
TOTAL POR MÊS	R\$ 97.954,25		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número de Nota Fiscal
13570

Série: E

Data Emissão: 01/09/2021

Certificação: F3290-90606

DADOS DO PRESTADOR



CONSTRUPPP

Nome/Razão Social: CONSTRUPPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 66.606.971/0001-98

Insc. Municipal: 85883

Insc. Estadual: ISENTO

Endereço: RUA CASTRO ALVES

Nº: 165

Bairro: VILA MIRIAN

Compl.:

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP CEP: 19013-250

Telefone: (18)32228298

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

CNPJ/CPF: 43.208.424/0001-10

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: ISENTO

Endereço: PRACA DA BANDEIRA

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Compl.:

Município: ALVARES MACHADO

UF: SP CEP: 19160-000

Email:

Telefone: (18)-32739300

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: LIMPEZA VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ÁRVORES, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO, ROCADA EM ÁREAS PÚBLICAS (PRACAS, ÁREAS VERDES, CAMPOS DE FUTEBOL E VIAS PÚBLICAS).
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 06/08/2021 31/08/2021 - CONTRATO N. 168/2016

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REF. A VARRIAO	Sim	660,15	62,29	41.120,74
REF. A RASPAGEM	Sim	6,12	1.034,52	6.331,26
REF. A CAPINA MANUAL	Sim	6,78	554,21	3.757,54
REF. A ROCADA DE VIAS PÚBLICAS	Sim	37.868,00	0,31	11.739,08
REF. A PINTURA DE MEIO FIO	Sim	8,50	1.085,04	9.222,84
REF. A DEMAIS SERVIÇOS: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL	Sim	158,00	19,19	3.032,02
REF. A ROCADA DE TERRENOS PRÓPRIOS, ÁREAS VERDES E INST. PÚBLICAS	Sim	13.744,00	0,31	4.260,64
REF. DEMAIS SERVIÇOS: PODA ÁRVORES	Sim	64,00	19,19	1.228,16
REF. A DEMAIS SERVIÇOS MUTIRÃO DE LIMPEZA EM VILAS POPULARES	Sim	96,00	19,19	1.842,24

VALOR TOTAL DA NOTA				R\$82.534,52
Valor Total das Deduções: R\$0,00	Desconto Incondicionado: R\$0,00	Base de Cálculo: R\$82.534,52	Alíquota: 6,0000	Valor do ISS: R\$4.126,73
PIS: % R\$0,00	COFINS: % R\$0,00	INSS: % R\$472,92	IR: % R\$0,00	CSLL: % R\$0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA				R\$77.934,87

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2021

Local do Recolhimento: ALVARES MACHADO

Data Geração: 01/09/2021

Recolhimento: Com Retenção

Tributação: 7 - TRIBUTAÇÃO POR FATURAMENTO

CNAE: 8129000

Observações: VALOR DE CUSTO DE FORNECIMENTO: 78.235,26.
VALOR TOTAL DA NFE DEDUZIDOS OS CUSTOS: 4.299,26.
INSS 11,00% : 472,92. - -

Impresso em: 01/09/2021 11:59:26

Recebi(emos) de: CONSTRUPPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI

Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: 13570

Certificação

Data

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número de Nota Fiscal
13761

Série: E

Data Emissão: 01/10/2021

Certificação: F5D66-A1211

DADOS DO PRESTADOR



CONSTRUPPP

Nome/Razão Social: CONSTRUPPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 66.606.971/0001-98

Endereço: RUA CASTRO ALVES

Bairro: VILA MIRIAN

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

Email:

Insc. Municipal: 85883

Compl.:

Insc. Estadual: ISENTA

Nº: 165

UF: SP CEP: 19013-250

Telefone: (18)32228298

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

CNPJ/CPF: 43.206.424/0001-10

Endereço: PRACA DA BANDEIRA

Bairro: CENTRO

Município: ALVARES MACHADO

Email:

Insc. Municipal:

Compl.:

Insc. Estadual: ISENTA

Nº: SN

UF: SP CEP: 19160-000

Telefone: (18)-32739300

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: LIMPEZA VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ÁRVORES, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO, ROCADA EM ÁREAS PÚBLICAS (PRACAS, ÁREAS VERDES, CAMPOS DE FUTEBOL E VIAS PÚBLICAS).
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 01/09/2021 A 30/09/2021 - CONTRATO N. 044/2021.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REF. A VARRIAO	Sim	872,50	64,13	55.952,12
REF. A RASPAGEM	Sim	8,68	671,43	5.828,01
REF. A CAPINA MANUAL	Sim	6.800,00	0,37	2.516,00
REF. A ROCADA DE VIAS PUBLICAS	Sim	59.450,00	0,16	9.512,00
REF. A PINTURA DE MEIO FIO	Sim	8,00	709,28	5.674,24
REF. A DEMAIS SERVIÇOS: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL	Sim	188,00	26,63	5.005,97
REF. A ROCADA DE TERRENOS PROPRIOS, AREAS VERDES E INST. PUBLICAS	Sim	19.780,00	0,20	3.956,00
REF. DEMAIS SERVIÇOS: PODA ARVORES	Sim	20,00	26,63	532,55
REF. A DEMAIS SERVIÇOS: MUTIRAO DELIMPEZA EM VILAS POPULARES	Sim	336,00	26,63	8.946,84

VALOR TOTAL DA NOTA				R\$97.923,73
Valor Total das Deduções: R\$0,00	Desconto incondicionado: R\$0,00	Base de Cálculo R\$97.923,73	Alíquota: 5,0000	Valor do ISS: R\$4.896,19
PIS: % R\$0,00	COFINS: % R\$0,00	INSS: % R\$553,04	IR: % R\$0,00	CSLL: % R\$0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA				R\$92.474,50

7.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2021

Recolhimento: Com Retenção

CNAE: 8129000

Observações: VALOR DE CUSTO DE FORNECIMENTO: 92.896,12.
VALOR TOTAL DA NFE DEDUZIDOS OS CUSTOS: 5.027,61.
INSS 11,00% : 553,04. - -

Local do Recolhimento: ALVARES MACHADO

Tributação: 7 - TRIBUTAÇÃO POR FATURAMENTO

Data Geração: 01/10/2021

Impresso em: 01/10/2021 09:58:13

Recebi(emos) de: CONSTRUPPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI

Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: 19761

Certificação
F5D66-A1211

Data

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número de Nota Fiscal
13761
Série: **E**
Data Emissão: **01/10/2021**
Certificação: **F5D66-A1211**

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI**
CNPJ/CPF: **66.606.971/0001-98** Insc. Municipal: **85883** Insc. Estadual: **ISENTO**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES** Nº: **165**
Bairro: **VILA MIRIAN** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19013-250**
Email: Telefone: **(18)32228298**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO**
CNPJ/CPF: **43.206.424/0001-10** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **ISENTO**
Endereço: **PRACA DA BANDEIRA** Nº: **SN**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **ALVARES MACHADO** UF: **SP** CEP: **19160-000**
Email: Telefone: **(18)-32739300**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : LIMPEZA VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ÁRVORES, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO, ROCADA EM ÁREAS PÚBLICAS (PRACAS, ÁREAS VERDES, CAMPOS DE FUTEBOL E VIAS PÚBLICAS).
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 01/09/2021 A 30/09/2021 - CONTRATO N. 044/2021.

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
REF. A VARRIAO	Sim	872,50	64,13	55.952,12
REF. A RASPAGEM	Sim	8,68	671,43	5.828,01
REF. A CAPINA MANUAL	Sim	6.800,00	0,37	2.516,00
REF. A ROCADA DE VIAS PUBLICAS	Sim	59.450,00	0,16	9.512,00
REF. A PINTURA DE MEIO FIO	Sim	8,00	709,28	5.674,24
REF. A DEMAIS SERVIÇOS: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL	Sim	188,00	26,63	5.005,97
REF. A ROCADA DE TERRENOS PROPRIOS, AREAS VERDES E INST. PUBLICAS	Sim	19.780,00	0,20	3.956,00
REF. DEMAIS SERVICOS : PODA ARVORES	Sim	20,00	26,63	532,55
REF. A DEMAIS SERVICOS: MUTIRAO DELIMPEZA EM VILAS POPULARES	Sim	336,00	26,63	8.946,84

VALOR TOTAL DA NOTA				R\$97.923,73
Valor Total das Deduções: R\$0,00	Desconto Incondicionado: R\$0,00	Base de Cálculo R\$97.923,73	Alíquota: 5,0000	Valor do ISS: R\$4.898,19
PIS: % R\$0,00	COFINS: % R\$0,00	INSS: % R\$553,04	IR: % R\$0,00	CSLL: % R\$0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA				R\$92.474,50

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2021** Local do Recolhimento: **ALVARES MACHADO** Data Geração: **01/10/2021**
Recolhimento: **Com Retenção** Tributação: **7 - TRIBUTAÇÃO POR FATURAMENTO**
CNAE: **8129000**
Observações: **VALOR DE CUSTO DE FORNECIMENTO: 92.896,12.**
VALOR TOTAL DA NFe DEDUZIDOS OS CUSTOS: 5.027,61.
INSS 11,00% : 553,04. - -

Impresso em: **01/10/2021 09:58:13**

Recebi(emos) de: **CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **13761**
Certificação
F5D66-A1211

Data

Assinatura



CONSTRUPROP

LIMPEZA URBANA - CONTRATO Nº 188/2016

Alvares Machado - SP **Serviços Realizados de 01/09/2021 À 30/09/2021**

Município	ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA	UNID	QUANT	P.UNIT	P.TOTAL
	5.0	PROJEÇÃO MENSAL, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Km	872,50	R\$ 64,1285	R\$ 55.952,12
	5.1	REF. A VARRIÇÃO MANUAL	Km	8,68	R\$ 671,43	R\$ 5.828,01
	5.2	REF. A RASPAGEM	M²	6.800	R\$ 0,37	R\$ 2.516,00
	5.3	REF. A CAPINA MANUAL	M²	59.450	R\$ 0,16	R\$ 9.512,00
	5.4	REF. A ROÇADA DE VIAS PÚBLICAS	Km	8,00	R\$ 709,28	R\$ 5.674,24
	5.5	REF. A PINTURA DE MEIO-FIO	Hora /Homem	188	R\$ 26,6275	R\$ 5.005,97
	5.6	REF. DEMAIS SERVIÇOS: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL DE CAMINHÕES E TRANSPORTE	M²	19.780	R\$ 0,20	R\$ 3.956,00
	5.7	REF. A ROÇADA DE TERRENOS PRÓPRIOS, ÁREAS VERDES E INSTAL. PÚBLICAS	Hora/ Homem	20	R\$ 26,6275	R\$ 532,55
	5.8	REF. DEMAIS SERVIÇOS: PODA DE ÁRVORES	Hora /Homem	0	R\$ 26,6275	R\$ -
	5.9	REF. DEMAIS SERVIÇOS: LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS	Hora/ Homem	336	R\$ 26,6275	R\$ 8.946,84
	5.10	REF. DEMAIS SERVIÇOS: MUTIRÃO DE LIMPEZA EM VILAS POPULARES				
		noventa e sete mil novecentos e vinte e três reais e setenta e três centavos				R\$ 97.923,73

Presidente Prudente, 01 de Outubro de 2021

[Assinatura]



RELATÓRIO ANALÍTICO DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 188/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

RELATÓRIO MEDIÇÃO DE: VARRIÇÃO

PERÍODO: 01/09/2021 à 30/09/2021

	METRO	Assinatura: ENCARREGADO	Assinatura: CONFERENTE
Varrição em Área Urbana do Município	872.50		
TOTAL EM METRO LINEAR	872.50		
TOTAL EM KILOMETRO LINEAR	872.50		

LUIZ CLAUDINEI GOMES FERRAZ
CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVIÇOS EIRELLI

CONFERENTE

Ana Carolina Sanvezzo Freitas
SECRETARIA DE OBRAS
Eng.ª Civil - CREA/SP 5063938960



RELATORIO ANALITICO DE MEDICAO

CONTRATO Nº 188/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

RELATÓRIO MEDIÇÃO DE: RASPAGEM

PERIODO: 01/09/2021 Á 30/09/2021

LOCAL:	METRO	Assinatura: ENCARREGADO	Assinatura: CONFERENTE
rua argentina	180		
rua francisco lisboa	120		
rua josé verissimo	80		
rua presidente venceslau	180		
rua jose alexandre	60		
rua japão	40		
rua regente feijó	160		
rua presidente prudente	180		
av castro alves	880		

rua olavo bilac	60	7	100
rua campos salles	280	7	100
rua castelo branco	40	7	100
rua graça aranha	320	7	100
rua souza caldas	420	7	100
rua clóvis benvilacqua	380	7	100
rua josé do patrocínio	140	7	100
rua são lucas	80	7	100
praça raio do sol	1600	7	100
rua brejão	40	7	100
praça da bandeira	180	7	100
rua ari barroso	120	7	100
rua são marcos	60	7	100
avenida dos paulistas	280	7	100
rua josé pereira dos santos	160	7	100
avenida dos mineiros	240	7	100
estrada da amizade	2180	7	100
rua monsenhor nakanura	220	7	100
	8680	7	100
TOTAL EM KILOMETRO LINAR	8,68	7	100


LUIZ CLAUDINEI GOMES FERRAZ
CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVIÇOS I


CONFERENTE


Ana Carolina Sanvezzo Freitas
SECRETARIA DE OBRAS
Eng. e Civil - LREAI SP 30653388/00



RELATÓRIO ANALÍTICO DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 188/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

RELATÓRIO MEDIÇÃO DE: CAPINA

PERÍODO: 01/09/2021 Á 30/09/2021

LOCAL:	METROS LINEAR	Assinatura: ENCARREGADO	Assinatura: CONFERENTE
ÁREA: RUAS/AVENIDAS			
centro	600		
jardim horizonte	380		
parque dos orixás	360		
jardim raio do sol	680		
vila paulista	780		
vila nossa senhora da paz	580		
residencial maria de lourdes	680		
jardim santa eugenia	200		
jardim bela vista	840		
jardim são francisco	360		
jardim panorama	180		
paque dos pinheiros	840		
jardim das rosas	320		
TOTAL EM METROS LINEAR	6800		

--	--	--	--



LUIZ CLAUDINEI GOMES FERRAZ
CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVÍOS EIRELI



CONFERENTE

Ana Carolina Sanvezzo Freitas
Diretora de Obras e Serviços Públicos
SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS



CONSTRUPOPP


RELATORIO ANALITICO DE MEDICAO

CONTRATO Nº 188/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

RELATÓRIO MEDIÇÃO DE: PINTURA DE MEIO FIO

PERÍODO: 01/09/2021 á 30/09/2021

LOCAL:	METRO LINEAR	Assinatura: ENCARREGADO	Assinatura: CONFERENTE
A: PINTURAS			
praça da bandeira	260	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
av brasil /praça raio do sol	6740	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
rua campos salles	200	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
rua vicente dias garcia	600	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
rua olavo bilac	200	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
TOTAL EM METRO LINEAR	8000	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
TOTAL EM KILOMETRO LINEAR	8,00	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>



LUIZ CLAUDINEI GOMES FERRAZ
ENCARREGADO DA EMPRESA



CONFERENTE

Ana Carolina Navezzo Freitas
SECRETARIA DE OBRAS
Eng.^a Civil - CREA/SP 5063938560



RELATÓRIO ANALÍTICO DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 188/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

RELATÓRIO MEDIÇÃO DE: ROÇADA DE VIAS PÚBLICAS

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

	ÁREAS: M²	Assinatura: ENCARREGADO	Assinatura: CONFERENTE
praça jardim horizonte	1.625		
praça da bandeira	352		
campo / academia jd são francisco	1.965		
campo municipal/lateral	15.700		
lateral rua antonio bortolucci	1.800		
casa de passagem	2.100		
praça de caminhada III	2.650		
praça de caminhada II	4.250		
praça de caminhada I	4.400		
lateral policia militar	569		
rotatória raposo /posto portal	1.140		
av brasil canteiro central	4.521		
praça raio do sol	5.024		
praça são josé	13.354		

[Handwritten signature]

TOTAL ROÇADA VIAS PÚBLICAS	59.450	9	m
----------------------------	--------	---	---

Luiz Claudinei Gomes Ferraz
 ENCARGADO DA EMPRESA


 CONFERENTE

Ana Carolina Saivezzo Freitas
 Diretora de Obras e Serviços Públicos
 SECRETARIA DE OBRAS



RELATÓRIO ANALÍTICO DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 188/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

RELATÓRIO MEDIÇÃO DE: ROÇADA DE TERRENOS PROPRIOS

PERÍODO: 01/09/2021 á 30/09/2021

	ÁREAS: M²	Assinatura: ENCARREGADO	Assinatura: CONFERENTE
psf jardim horizonte	350		
emeif vô lau	980		
emeif mário covas	5.363		
psf bela vista	954		
psf bela vista	870		
psf são José	900		
emeif maria angelica de oliveira	2.432		
emeif alvares machado	950		
emeif maria luiza messias ribeiro	3.567		
cras parque dos pinheiros	600		
psf nossa senhora da paz	300		
emeif franco montoro	1.400		
emeif mercedes sanches Yamafuko/terreno	78		
psf jardim panorama/			
psf parque dos pinheiros	356		



cozinha piloto	680	9	
TOTAL ROÇADA TERRENOS PRÓPRIOS	19.780	2	pm

Luiz Claudinei Gomes Ferraz
CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVIÇOS EIRELI

CONFIDENTE

SECRETARIA DE OBRAS
Diretora de Obras - CREVOP 5063938960
Eng.ª Civil - CREVOP 5063938960

19.780



RELATÓRIO ANALÍTICO DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 188/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

RELATÓRIO MEDIÇÃO DE: DEMAIS SERVIÇOS:

- I - CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL DE CAMINHÕES E TRANSPORTE
 - II - LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS
 - III - PODA DE ARVORES
 - IV - MUTIRÃO DE LIMPEZA EM VILAS POPULARES
- PERÍODO: 01/09/2021 à 30/09/2021

LOCAL / TIPO DE SERVIÇO:	HORAS / HOMEM	Assinatura: ENCARREGADO	Assinatura: CONFERENTE
podar: cras paque dos pinheiros	20	<i>q</i>	<i>pm</i>
mutirão de limpeza: jd raio do sol/vila paulista			
residencial maria de lourdes/vila nossa sra			
da paz/pg dos orixás/jd são José/jd bela vista/	320	<i>q</i>	<i>pm</i>
Carregamento e Descarregamento manual	188	<i>q</i>	<i>pm</i>
TOTAL EM HORAS/HOMEM	528	<i>q</i>	<i>pm</i>

LUÍZ CLAUDINEI GOMES FERRAZ
ENCARREGADO DA EMPRESA

pm
CONFERENTE

Ana Carolina Menezes Trella
SECRETÁRIA DE OBRAS
Eng.ª Civil - CREA/SP 506.293.896/0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número de Nota Fiscal
12968
Série: E
Data Emissão: 01/06/2021
Certificação: 45C60-0012A

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI
CNPJ/CPF: 66.606.971/0001-98 Insc. Municipal: 85883 Insc. Estadual: ISENT0
Endereço: RUA CASTRO ALVES Nº: 165
Bairro: VILA MIRIAN Compl.:
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19013-250
E-mail: Telefone: (18)32226298

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO
CNPJ/CPF: 43.206.424/0001-10 Insc. Municipal: Insc. Estadual: ISENT0
Endereço: PRACA DA BANDEIRA Nº: SN
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: ALVARES MACHADO UF: SP CEP: 19160-000
E-mail: Telefone: (18)-32739300

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ÁRVORES, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO,
ROÇADA EM ÁREAS PÚBLICAS (PRACAS, ÁREAS VERDES, CAMPOS DE FUTEBOL E VIAS PÚBLICAS).
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01/05/2021 A 31/05/2021

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REF. A VARRIÇÃO	Sim	792,96	82,29	49.393,46
REF. A RASPAÇEM	Sim	5,68	1.034,52	5.876,07
REF. A CAPINA MANUAL	Sim	7,50	554,21	4.156,58
REF. A ROÇADA DE VIAS PÚBLICAS	Sim	47.435,00	0,31	14.704,85
REF. A PINTURA DE MEIO FIO	Sim	10,50	1.085,04	11.392,92
REF. A DEMAIS SERVIÇOS: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL	Sim	186,00	18,19	3.369,34
REF. A ROÇADA DE TERRENO PROPRIOS, ÁREAS VERDES E INST. PÚBLICAS	Sim	28.022,00	0,31	8.686,82
REF. DEMAIS SERVIÇOS: PODA ARVORES	Sim	48,00	19,19	921,12
		-		

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$98.701,18

Valor Total das Deduções R\$0,00	Desconto Incondicionado: R\$0,00	Base de Cálculo R\$98.701,18	Alíquota 5,0000	Valor do ISS: R\$4.935,06
PIS % R\$0,00	COFINS % R\$0,00	INSS % R\$1.043,56	IR % R\$0,00	CSLL % R\$0,00
				Outras Retenções R\$0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$92.722,56

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2021 Local do Recolhimento: ALVARES MACHADO Data Geração: 01/06/2021
Recolhimento Com Retenção Tributação: 7 - TRIBUTAÇÃO POR FATURAMENTO
CNAE: 8111700
Observações: VALOR DE CUSTO DE FORNECIMENTO: 89.214,25
VALOR TOTAL DA NFS DEDUZIDOS OS CUSTOS: 9.486,93
INSS 11,00%: 1.043,56 - -
Impresso em: 01/06/2021 08:17:28

Recebi(emos) de CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 12968
Certificação: 45C60-0012A

Data

Assinatura



CONSTRUPOPP

LIMPEZA URBANA - CONTRATO Nº 188/2016									
Município Alvares Machado - SP Serviços Realizados de 01/05/2021 À 31/05/2021									
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA	UNID	QUANT	P.UNIT	P.TOTAL				
5.0	PROJEÇÃO MENSAL, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS								
5.1	REF. A VARRIÇÃO MANUAL	Km	792,96	R\$ 62,29	R\$ 49.393,48				
5.2	REF. A RASPAGEM	Km	5,68	R\$ 1.034,52	R\$ 5.876,07				
5.3	REF. A CAPINA MANUAL	Km	7,50	R\$ 554,21	4.156,58				
5.4	REF. A ROÇADA DE VIAS PÚBLICAS	M²	47.435	R\$ 0,31	R\$ 14.704,85				
5.5	REF. A PINTURA DE MEIO-FIO	Km	10,50	R\$ 1.085,04	R\$ 11.392,92				
5.6	REF. DEMAIS SERVIÇOS: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL DE CAMINHÕES E TRANSPORTE	Hora /Homem	186	R\$ 19,19	R\$ 3.569,34				
5.7	REF. A ROÇADA DE TERRENOS PRÓPRIOS, ÁREAS VERDES E INSTAL. PÚBLICAS	M²	28.022	R\$ 0,31	R\$ 8.686,82				
5.8	REF. DEMAIS SERVIÇOS: PODA DE ÁRVORES	Hora /Homem	48	R\$ 19,19	R\$ 921,12				
5.9	REF. DEMAIS SERVIÇOS: LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS	Hora /Homem		R\$ 19,19					
5.10	REF. DEMAIS SERVIÇOS: MUTIRÃO DE LIMPEZA EM VILAS POPULARES	Hora /Homem		R\$ 19,19					
	Noventa e oito mil, setecentos e um reais e dezoito centavos				R\$ 98.701,18				
	Presidente Prudente, 01 de Junho de 2021								

7

LUIZ CLAUDINEI GOMES FERRAZ
CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVIÇOS EIRELI

SECRETÁRIO DE OBRAS

CONFÉRENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'L' or 'C' followed by some illegible characters.A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'L' or 'C' followed by some illegible characters.



RELATÓRIO ANALÍTICO DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 188/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

RELATÓRIO MEDIÇÃO DE: VARRIÇÃO

PERÍODO: 01/05/2021 à 31/05/2021

	METRO	Assinatura: ENCARREGADO	Assinatura: CONFERENTE
Varrição em Área Urbana do Município	792.96		
TOTAL EM METRO LINEAR	792.96		
TOTAL EM KILOMETRO LINEAR	792.96		

**LUIZ CLAUDINEI GOMES FERRAZ
CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVIÇOS EIRELI**

SECRETÁRIO DE OBRAS



CONSTRUPOPP

RELATORIO ANALITICO DE MEDICAO

CONTRATO Nº 188/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

RELATÓRIO MEDIÇÃO DE: RASPAGEM


PERÍODO: 01/05/2021 Á 31/05/2021

LOCAL:	METRO	Assinatura: ENCARREGADO	Assinatura: CONFERENTE
rua dos expedicionários	100		
rua manuel fco de oliveira	100		
rua sete de setembro	100		
rua general osorio	200		
rua euclides da cunha	400		
rua armando salles	200		
rotatória acesso raposo	80		
rua de oxalá	80		
rua de iemanjá	60		

rua de iansa	40	20		<i>[Signature]</i>
rua de ogum	120	2		<i>[Signature]</i>
rua de oxossi	80	2		<i>[Signature]</i>
rua indiana	80	2		<i>[Signature]</i>
rua santo anastácio	600	2		<i>[Signature]</i>
rua presidente venceslau	40	2		<i>[Signature]</i>
estrada amizade	3400	2		<i>[Signature]</i>
	5680	3		<i>[Signature]</i>
TOTAL EM KILOMETRO LINEAR	5,68	2		<i>[Signature]</i>


 LUIZ CLAUDINEI GOMES FERRAZ

CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVIÇOS


 CONFERENTE

SECRETÁRIO DE OBRAS



RELATÓRIO ANALÍTICO DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 188/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO


RELATÓRIO MEDIÇÃO DE: CAPINA

PERÍODO: 01/05/2021 Á 31/05/2021

LOCAL:	METROS LINEAR	Assinatura: ENCARREGADO	Assinatura: CONFERENTE
ÁREA: RUAS/AVENIDAS			
bairro José Canducci	400	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
vila fernandes	600	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
vila paulista	400	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
jardim são José	600	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
jardim horizonte	420	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
jardim são Francisco	380	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
jardim das rosas	480	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
parque dos orixás	600	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
parque dos pinheiros	800	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
bairro Nossa Senhora da Paz	720	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
jardim Raio do Sol	840	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
jardim Bela Vista	680	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
centro	580	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
residencial Maria de Lourdes	7500	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
TOTAL EM METROS LINEAR	7500	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
TOTAL EM KILOMETRO LINEAR	7,50	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>

[assinatura]

LUIZ CLAUDINEI GOMES FERRAZ
CONSTRUOPP DE PRUDENTE SERVIO EIRELI


CONFERENTE

SECRETÁRIO DE OBRAS



RELATÓRIO ANALÍTICO DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 188/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

RELATÓRIO MEDIÇÃO DE: ROÇADA DE VIAS PÚBLICAS

PERÍODO: 01/05/2021 A 31/05/2021

	ÁREAS: M²	Assinatura: ENCARREGADO	Assinatura: CONFERENTE
praça santa eugênia	18.354		
praça raio do sol	5.024		
praça jardim são josé	13.354		
terrenos jardim das rosas	2000		
av brasil canteiro central	4521		
academia 3 idade jardim das rosas	1200		
pista skate/lateral piscina/asilo	2982		
TOTAL ROÇADA VIAS PÚBLICAS	47.435		



Luiz Claudinei Gomes Ferraz
ENCARREGADO DA EMPRESA



CONFERENTE

SECRETARIO DE OBRAS



RELATORIO ANALITICO DE MEDICAO

CONTRATO Nº 188/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

RELATÓRIO MEDIÇÃO DE: PINTURA DE MEIO FIO

PERÍODO: 01/05/2021 á 31/05/2021

LOCAL:	METRO LINEAR	Assinatura: ENCARREGADO	Assinatura: CONFERENTE
A: PINTURAS			
rua antonio marzabal	600		
rua de iemanjá	600		
rua de iansa	600		
rua de ogun	400		
rua de oxossi	400		
rua de oxalá	500		
rua josé jorge	200		
rua monsenhor nakamura	1200		
cemitério	600		

rua eulides da cunha	400		
rua armando salles	400		
rua general osório	400		
av alfredo marcondes	3200		
rua barão do rio branco	600		
rua vicente dias garcia	200		
rua thomaz canto	200		
TOTAL EM METRO LINEAR	10500		
TOTAL EM KILOMETRO LINEAR	10.50		

LUIZ CLAUDINEI GOMES FERRAZ
 ENCARREGADO DA EMPRESA

CONFIDENTE

SECRETÁRIO DE OBRAS



RELATÓRIO ANALÍTICO DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 188/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

RELATÓRIO MEDIÇÃO DE: DEMAIS SERVIÇOS:

- I - CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL DE CAMINHÕES E TRANSPORTE
- II - LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS
- III - PODA DE ARVORES
- IV - MUTRÃO DE LIMPEZA EM VILAS POPULARES

PERÍODO: 01/05/2021 à 31/05/2021

LOCAL / TIPO DE SERVIÇO:	HORAS / HOMEM	Assinatura: ENCARREGADO	Assinatura: CONFERENTE
poda: rua santó anastácio/rua armando salles/ rua euclides da cunha/rua general osório	48		
Carregamento e Descarregamento manual	186		
TOTAL EM HORAS/HOMEM	234		

LUIZ CLAUDINEI GOMES FERRAZ
ENCARREGADO DA EMPRESA


CONFERENTE

SECRETÁRIO DE OBRAS



RELATÓRIO ANALÍTICO DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 188/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

RELATÓRIO MEDIÇÃO DE: ROÇADA DE TERRENOS PRÓPRIOS

PERÍODO: 01/05/2021 á 31/05/2021

	ÁREAS: M²	Assinatura: ENCARREGADO	Assinatura: CONFERENTE
salão / parquinho rua campos salles	380	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
psf são josé	870	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
campo municipal / laterais	15700	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
campo jardim bela vista	8.542	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
emeif aparecida marques vacaro	80	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
emeif teresa ito polidorio	350	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
casa de passagem/lateral amizade	2.100	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
TOTAL ROÇADA TERRENOS PRÓPRIOS	28.022	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>

[assinatura]



Luiz Claudinei Gomes Ferraz
CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVIÇOS EIRELI



CONFERENTE
SECRETARIO DE OBRAS



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número de Nota Fiscal
13178

Série: **E**

Data Emissão: **01/07/2021**

Certificação: **A5B8E-A4E0A**

DADOS DO PRESTADOR



CONSTRUPOPP

Nome/Razão Social: **CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI**

CNPJ/CPF: **66.806.971/0001-98**

Endereço: **RUA CASTRO ALVES**

Bairro: **VILA MIRIAN**

Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**

Email:

Insc. Municipal: **85883**

Compl.:

Insc. Estadual: **ISENTO**

Nº: **166**

UF: **SP** CEP: **19013-250**
Telefone: **(18)32228298**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO**

CNPJ/CPF: **43.206.424/0001-10**

Endereço: **PRACA DA BANDEIRA**

Bairro: **CENTRO**

Município: **ALVARES MACHADO**

Email:

Insc. Municipal:

Compl.:

Insc. Estadual: **ISENTO**

Nº: **SN**

UF: **SP** CEP: **19160-000**
Telefone: **(18)-32739300**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: LIMPEZA VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ÁRVORES, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO, ROCADA EM ÁREAS PÚBLICAS (PRACAS, ÁREAS VERDES, CAMPOS DE FUTEBOL E VIAS PÚBLICAS. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01/06/2021 A 30/06/2021.

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
REF. A VARRIAO	Sim	793,10	62,29	49.402,20
REF. A RASPAGEM	Sim	8,20	1.034,52	8.483,06
REF. A CAPINA MANUAL	Sim	9,30	554,21	5.154,15
REF. A ROCADA DE VIAS PÚBLICAS	Sim	24.922,00	0,31	7.725,82
REF. A PINTURA DE MEIO FIO	Sim	17,20	1.065,04	18.662,69
REF. A DEMAIS SERVIÇOS: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL	Sim	184,00	19,19	3.530,96
REF. A ROCADA DE TERRENOS PRÓPRIOS, ÁREAS VERDES E INST. PÚBLICAS	Sim	11.803,00	0,31	3.658,93
REF. DEMAIS SERVIÇOS: PODA ÁRVORES	Sim	60,00	19,19	1.151,40
REF. A DEMAIS SERVIÇOS MUTIRÃO DE LIMPEZA EM VILAS POPULARES	Sim	48,00	19,19	921,12

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Base de Cálculo	Aliquota:	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$0,00	R\$0,00	R\$98.690,33	8,0000	R\$98.690,33
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	Valor do ISS:
R\$0,00	R\$0,00	R\$307,68	R\$0,00	R\$4.834,52
			CSLL: %	Outras Retenções
			R\$0,00	R\$0,00
			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$93.448,13

Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de Competência: **07/2021**

Local de Recolhimento: **ALVARES MACHADO**

AE: **8129000**

Tributação: **7 - TRIBUTAÇÃO POR FATURAMENTO**

Data Geração: **01/07/2021**

Serviços: **VALOR DE CUSTO DE FORNECIMENTO: 95.893,25.**
VALOR TOTAL DA NFS DEDUZIDOS OS CUSTOS: 2.797,08.
INSS 11,00%: 307,68. - -

Recebido em: **01/07/2021 10:15:09**

Assinatura de: **CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI**
serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: **13178**

Certificação
A5B8E-A4E0A



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO

COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número de Nota Fiscal
13373

Série: E

Data Emissão: 02/08/2021

Certificação: AF6D1-CBA3E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 06.606.971/0001-98

Endereço: RUA CASTRO ALVES

Insc. Municipal: 85883

Bairro: VILA MIRIAN

Insc. Estadual: ISENTO

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

Compl.:

Nº: 165

Email:

UF: SP CEP: 19013-250

Telefone: (18)32228298

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

CPF/CNPJ: 43.208.424/0001-10

Endereço: PRACA DA BANDEIRA

Insc. Municipal:

Bairro: CENTRO

Insc. Estadual: ISENTO

Município: ALVARES MACHADO

Compl.:

Nº: SN

Email:

UF: SP CEP: 19160-000

Telefone: (18)-32739300

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ESTACÃO DE SERVIÇOS DE : LIMPEZA VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ÁRVORES, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO, MANUTENÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS (PRACAS, ÁREAS VERDES, CAMPOS DE FUTEBOL E VIAS PÚBLICAS. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01/07/2021 A 31/07/2021.

	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
A VARRIAO	Sim	792,80	62,29	49.383,51
A RASPAGEM	Sim	6,70	1.034,52	6.931,28
A CAPINA MANUAL	Sim	8,20	554,21	4.544,52
A ROCADA DE VIAS PÚBLICAS	Sim	48.203,00	0,31	14.942,93
A PINTURA DE MEIO FIO	Sim	7,70	1.065,04	8.354,81
A DEMAIS SERVIÇOS: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL	Sim	188,00	19,19	3.607,72
A ROCADA DE TERRENOS PRÓPRIOS, ÁREAS VERDES E INST. PÚBLICAS	Sim	25.352,00	0,31	7.859,12
A DEMAIS SERVIÇOS MANTENÇÃO DE LIMPEZA EM VIAS POPULARES	Sim	160,00	19,19	3.070,40

Total das Deduções: R\$0,00	Desconto incondicionado: R\$0,00	Base de Cálculo R\$98.694,29	Alíquota: 5,0000	VALOR TOTAL DA NOTA R\$98.694,29
PIS: % R\$0,00	COFINS: % R\$0,00	INSS: % R\$560,57	IR: % R\$0,00	Valor do ISS: R\$4.934,71
			CSLL: % R\$0,00	Outras Retenções R\$0,00
				VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$93.209,01

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
Manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 08/2021

Retenção: Com Retenção

Valor: 8129000

Local do Recolhimento: ALVARES MACHADO

Data Geração: 02/08/2021

Observações:
VALOR DE CUSTO DE FORNECIMENTO: 93.889,12.
VALOR TOTAL DA NFS E DEDUZIDOS OS CUSTOS: 5.005,17.
INSS 11,00% : 550,57, - -

Emissão: 02/08/2021 08:13:56

Assinatura de: CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI

Assinaturas constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 13373

Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número de Nota Fiscal
13934

Série: E

Data Emissão: 01/11/2021

Certificação: 83EF1-615C9

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVIÇOS EIRELI

CNPJ/CPF: 66.606.971/0001-98

Insc. Municipal: 85883

Insc. Estadual: ISENTO

Nº: 165

Endereço: RUA CASTRO ALVES

Bairro: VILA MIRIAN

Compl.:

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP CEP: 19013-250

Telefone: (18)3228298

Email:

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

CNPJ/CPF: 43.206.424/0001-10

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: ISENTO

Nº: SN

Endereço: PRACA DA BANDEIRA

Bairro: CENTRO

Compl.:

Município: ALVARES MACHADO

UF: SP CEP: 19160-000

Telefone: (18)-32739300

Email:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: LIMPEZA VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ÁRVORES, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO, ROCADA EM ÁREAS PÚBLICAS (PRACAS, ÁREAS VERDES, CAMPOS DE FUTEBOL E VIAS PÚBLICAS).
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 01/10/2021 A 31/10/2021 - CONTRATO N. 044/2021.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REF. A VARRIAO	Sim	872,90	64,13	55.977,77
REF. A RASPAGEM	Sim	7,76	671,43	5.210,30
REF. A CAPINA MANUAL	Sim	7.980,00	0,37	2.952,60
REF. A ROCADA DE VIAS PUBLICAS	Sim	90.978,00	0,16	14.556,48
REF. A PINTURA DE MEIO FIO	Sim	5,50	709,28	3.901,04
REF. A DEMAIS SERVIÇOS: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL	Sim	186,00	26,63	4.952,72
REF. A ROCADA DE TERRENOS PRÓPRIOS, ÁREAS VERDES E INST. PÚBLICAS	Sim	7.460,00	0,20	1.492,00
REF. DEMAIS SERVIÇOS: PODA ÁRVORES	Sim	68,00	26,63	1.810,67
REF. A DEMAIS SERVIÇOS: MUTIRÃO DE LIMPEZA EM VILAS POPULARES	Sim	266,00	26,63	7.082,92

VALOR TOTAL DA NOTA				R\$97.936,50	
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Base de Cálculo	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$0,00	R\$0,00	R\$97.936,50	5,0000	R\$4.896,83	
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções
R\$0,00	R\$0,00	R\$467,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA				R\$92.572,24	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
7.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência:	Local do Recolhimento:	Data Geração:			
11/2021	ALVARES MACHADO	01/11/2021			
Recolhimento:	Tributação:				
Com Retenção	7 - TRIBUTAÇÃO POR FATURAMENTO				
CNAE:					
8129000					
Observações:	VALOR DE CUSTO DE FORNECIMENTO: 93.687,13. VALOR TOTAL DA NFS DEDUZIDOS OS CUSTOS: 4.249,37. INSS 11,00% : 467,43. - -				
Impresso em:	01/11/2021 09:09:55				
Recebi(emos) de: CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVIÇOS EIRELI			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA		
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			Número: 13934		
			Certificação		
			83EF1-615C9		
Data			Assinatura		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO****COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

Número de Nota Fiscal

14150

Série: E

Data Emissão: 01/12/2021

Certificação: B7CF4-A3D85

DADOS DO PRESTADORNome/Razão Social: **CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI**CNPJ/CPF: **66.606.971/0001-98**Insc. Municipal: **85883**Insc. Estadual: **ISENTO**Endereço: **RUA CASTRO ALVES**Nº: **165**Bairro: **VILA MIRIAN**

Compl.:

Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**UF: **SP** CEP: **19013-250**

Email:

Telefone: **(18)32228298****DADOS DO TOMADOR**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO**CNPJ/CPF: **43.206.424/0001-10**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **ISENTO**Endereço: **PRACA DA BANDEIRA**Nº: **SN**Bairro: **CENTRO**

Compl.:

Município: **ALVARES MACHADO**UF: **SP** CEP: **19160-000**

Email:

Telefone: **(18)-32739300****DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: LIMPEZA VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ÁRVORES, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO, ROCADA EM ÁREAS PÚBLICAS (PRACAS, ÁREAS VERDES, CAMPOS DE FUTEBOL E VIAS PÚBLICAS).
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021
CONTRATO N. 044/2021.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REF. A VARRIAO	Sim	873,20	64,13	55.998,32
REF. A RASPAGEM	Sim	9,70	671,43	6.512,87
REF. A CAPINA MANUAL	Sim	9.800,00	0,37	3.626,00
REF. A ROCADA DE VIAS PÚBLICAS	Sim	77.830,00	0,16	12.452,80
REF. A DEMAIS SERVIÇOS: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL	Sim	188,00	26,63	5.006,44
REF. A ROCADA DE TERRENO PROPRIOS, ÁREAS VERDES E INST. PÚBLICAS	Sim	22.916,00	0,20	4.583,20
REF. A DEMAIS SERVIÇOS: LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALÉRIAS	Sim	34,00	26,63	905,42
REF. DEMAIS SERVIÇOS: PODA ARVORES	Sim	68,00	26,63	1.810,84
REF. A DEMAIS SERVIÇOS: MUTIRAO DE LIMPEZA EM VILAS POPULARES	Sim	264,00	26,63	7.030,32

VALOR TOTAL DA NOTA					R\$97.926,21
Valor Total das Deduções:	Desconto incondicionado:	Base de Cálculo	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$0,00	R\$0,00	R\$97.926,21	5,0000	R\$4.896,31	
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções
R\$0,00	R\$0,00	R\$611,27	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA					R\$92.418,63

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência: **12/2021**Local do Recolhimento: **ALVARES MACHADO**Data Geração: **01/12/2021**Recolhimento: **Com Retenção**Tributação: **7 - TRIBUTAÇÃO POR FATURAMENTO**CNAE: **8129000**

Observações: VALOR DE CUSTO DE FORNECIMENTO: 92.369,23.
VALOR TOTAL DA NFS DEDUZIDOS OS CUSTOS: 5.556,98.
INSS 11,00% : 611,27. - -

Impresso em: **01/12/2021 10:19:09**Recebi(emos) de: **CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI**

Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica,

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: **14150**

Certificação



DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Serie: E
Data Emissão: 17/12/2021
Certificação: 0E559-DD7E9

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: CONSTRUPOP DE PRUDENTE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ/CPF: 66.806.971/0001-98 Insc. Municipal: 85883 Insc. Estadual: ISENTO
Endereço: RUA CASTRO ALVES Nº: 165
Bairro: VILA MIRIAN Compl.:
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19013-250
Email: Telefone: (18)32228298

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO
CNPJ/CPF: 43.208.424/0001-10 Insc. Municipal: Insc. Estadual: ISENTO
Endereço: PRACA DA BANDEIRA Nº: SN
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: ALVARES MACHADO UF: SP CEP: 19160-000
Email: Telefone: (18)-32739300

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : LIMPEZA VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ÁRVORES, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO,
ROCADA EM ÁREAS PÚBLICAS (PRACAS, ÁREAS VERDES, CAMPOS DE FUTEBOL E VIAS PÚBLICAS).
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 01/12/2021 A 31/12/2021
CONTRATO N. 044/2021.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REF. A VARRIAO	Sim	872,88	64,13	55.977,79
REF. A RASPAGEM	Sim	6,90	671,43	4.632,87
REF. A CAPINA MANUAL	Sim	8.900,00	0,37	3.293,00
REF. A ROCADA DE VIAS PÚBLICAS	Sim	87.452,00	0,16	13.992,32
REF. A PINTURA DE MEIO FIO	Sim	18,40	709,28	13.050,75
REF. A DEMAIS SERVIÇOS: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL	Sim	194,00	26,63	5.166,22
REF. A ROCADA DE TERRENOS PRÓPRIOS, ÁREAS VERDES E INST. PÚBLICAS	Sim	4.340,00	0,20	868,00
REF. DEMAIS SERVIÇOS: PODA ÁRVORES	Sim	36,00	26,63	958,68

VALOR TOTAL DA NOTA				R\$97.939,63
Valor Total das Deduções: R\$0,00	Desconto Incondicionado: R\$0,00	Base de Cálculo R\$97.939,63	Alíquota: 5,0000	Valor do ISS: R\$4.896,98
PIS: % R\$0,00	COFINS: % R\$0,00	INSS: % R\$832,74	IR: % R\$0,00	CSLL: % R\$0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA				R\$92.209,91

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2021 Local do Recolhimento: ALVARES MACHADO Data Geração: 17/12/2021
Recolhimento: Com Retenção Tributação: 7 - TRIBUTAÇÃO POR FATURAMENTO
CNAE: 8129000
Observações: VALOR DE CUSTO DE FORNECIMENTO: 50.369,23.
VALOR TOTAL DA NF E DEDUZIDOS OS CUSTOS: 7.570,40.
INSS 11,00% : 832,74. - -

Impresso em: 17/12/2021 09:31:12

Recebi(amos) de: CONSTRUPOP DE PRUDENTE SERVIÇOS EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 14245
Certificação

Data

CONSTRUPOP

LIMPEZA URBANA - CONTRATO Nº 188/2016


Services Realizados de 01/12/2021 À 31/12/2021


Município Alvares Machado - SP


ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA	UNID	QUANT	P.UNIT	P.TOTAL
5.0	PROJEÇÃO MENSAL, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Km	872,88	R\$ 64,13	R\$ 55.977,79
5.1	REF. A VARRIÇÃO MANUAL	Km	6,90	R\$ 671,43	R\$ 4.632,87
5.2	REF. A RASPAGEM	M²	8.900,00	R\$ 0,37	3.293,00
5.3	REF. A CAPINA MANUAL	M²	87.452	R\$ 0,16	R\$ 13.992,32
5.4	REF. A ROÇADA DE VIAS PÚBLICAS	Km	18,40	R\$ 709,28	R\$ 13.050,75
5.5	REF. A PINTURA DE MEIO-FIO	Hora /Homem	194	R\$ 26,63	R\$ 5.166,22
5.6	REF. DEMAIS SERVIÇOS: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL DE CAMINHÕES E TRANSPORTE	M²	4.340	R\$ 0,20	R\$ 868,00
5.7	REF. A ROÇADA DE TERRENOS PRÓPRIOS, ÁREAS VERDES E INSTAL. PÚBLICAS	Hora/ Homem	36	R\$ 26,63	R\$ 958,68
5.8	REF. DEMAIS SERVIÇOS: PODA DE ÁRVORES	Hora			
5.9	REF. DEMAIS SERVIÇOS: LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS	/Homem		R\$ 26,63	
5.10	REF. DEMAIS SERVIÇOS: MUTIRÃO DE LIMPEZA EM VILAS POPULARES	Hora/ Homem		R\$ 26,63	
	noventa e sete mil novecentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos				R\$ 97.939,63


Presidente Prudente, 16 de Dezembro de 2021

[Assinatura]


LUIZ CLAUDINEI GOMES FERRAZ
CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVIÇOS EIRELI


MATHÉUS M. ROMERO
SECRETÁRIO DE OBRAS
Mathews Mozelle Romero
Assessor de Obras e Serviços Públicos
Eng.º Civil - CREA/SP 546935/05


CONFÉRENTE




RELATÓRIO ANALÍTICO DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 188/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

RELATÓRIO MEDIÇÃO DE: VARRIÇÃO

PERÍODO: 01/12/2021 à 31/12/2021

	METRO	Assinatura: ENCARREGADO	Assinatura: CONFERENTE
Varrição em Área Urbana do Município	872.88		
TOTAL EM METRO LINEAR	872.88		
TOTAL EM KILOMETRO LINEAR	872.88		

LUÍZ CLAUDINEI GOMES FERRAZ
CONSTRUPOP DE PRUDENTE SERVIÇOS EIRELI

CONFERENTE


SECRETÁRIO DE OBRAS

Alvares Machado
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Rua 9 (V7) - CENASP 55075-500



CONSTRUPOP

RELATORIO ANALITICO DE MEDICAO

CONTRATO Nº 188/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

RELATÓRIO MEDIÇÃO DE RASPAGEM

PERIODO: 01/12/2021 À 31/12/2021

LOCAL:	METRO	Assinatura: ENCARREGADO	Assinatura: CONFERENTE
av américa	200		
rua campos sales	180		
rua vicente dias garcia	120		
rua olavo bilac	180		
rua pixinguinha	240		
av alfredo marcondes	420		
rua clóvis benvilacqua	240		
rua souza caldas	400		
rua dos rondonianos	20		



rua severino mauro	180	Q	1/100
rua marcelio dias	20	Q	1/100
rua rui barbosa	40	Q	1/100
rua argentina	120	Q	1/100
rua espanha	20	Q	1/100
rua rancharia	120	Q	1/100
rua nivaldo zorzatto de almeida	180	Q	1/100
rua ismael dias da silva	40	Q	1/100
av castro alves	420	Q	1/100
rua francisco lisboa	120	Q	1/100
rua geraldo e martins	200	Q	1/100
rua presidente prudente	180	Q	1/100
rua mexico	40	Q	1/100
rua antonio gaban	200	Q	1/100
rua vicente celestino	380	Q	1/100
rua xv de novembro	80	Q	1/100
rua pedro mazzaro	40	Q	1/100
rua japão	80	Q	1/100
av brasil	400	Q	1/100
rua austria	80	Q	1/100
rua monsenhor nakamura	120	Q	1/100

1/100

av fagundes varela	140	2	1/10/72
rua josé candido	80	2	1/10/72
rua tupiambas	180	2	1/10/72
rua rui barbosa	20	2	1/10/72
rua martinópolis	80	2	1/10/72
praça raio do sol	240	2	1/10/72
estrada da amizade	580	2	1/10/72
rua noel rosa	160	2	1/10/72
rua dom pedro I	80	2	1/10/72
rua presidente bernardes	100	2	1/10/72
rua tobias barreto	180	2	1/10/72
	69000	2	1/10/72
TOTAL EM KILOMETRO LINAR	6,90	2	1/10/72

LUIZ CLAUDINEI GOMES FERRAZ
 CONSTRUPOP DE PRUDENTE SERVIÇOS

CONFIDENTE

M. M. R. 1979
 SECRETÁRIO DE OBRAS

Maurício M. R. Junior
 Assessor de Obras e Serviços Públicos
 Emp. Civil - CRENSP 586093550F



RELATÓRIO ANALÍTICO DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 188/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

RELATÓRIO MEDIÇÃO DE: CAPINA

PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021

LOCAL:	METROS LINEAR	Assinatura: ENCARREGADO	Assinatura: CONFERENTE
ÁREA: RUAS/AVENIDAS			
jardim são josé	800		
centro	600		
jardim horizonte	420		
parque dos orixás	380		
jose canducei	400		
jardim raio do sol	890		
vila paulista	680		
vila nossa senhora da paz	880		
residencial maria de lourdes	890		
jardim santa eugenia	680		
jardim bela vista	860		
jardim são francisco	420		
paque dos pinheiros	600		
jardim das rosas	400		

TOTAL EM METROS LINEAR	8900.00	2	

LUIZ CLAUDINEI GOMES FERRAZ
 CONSTRUPOP DE PRUDENTE SERVIOS EIRELI

CONFERENTE

M. *Atílio M. Romão*
 SECRETÁRIO DE OBRAS

U. *Urbanização*
 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Engº Civil - CREN-SP 546255/005



RELATÓRIO ANALÍTICO DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 188/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

RELATÓRIO MEDIÇÃO DE: ROÇADA DE VIAS PÚBLICAS

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

	ÁREAS: M²	Assinatura: ENCARREGADO	Assinatura: CONFERENTE
app correço do macado	1.500	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
av alfredo marcondes	680	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
praça raio do sol	5.024	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
av brasil	4.521	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
praça são josé	13.354	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
praça santa eugênia	18.354	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
praça de caminhada I	4.400	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
praça de caminhada II	4.250	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
praça de caminhada III	2.650	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
praça da bandeira	352	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
rotatória acesso raposo tavares	1.140	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
academia /campo jardim são francisco	1.965	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
salão /parquinho rua campos salles	380	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
academia 3. idade jardim das rosas	1.000	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>

[assinatura]

campo jardim bela vista	11.200		
campo municipal	9.500		
academia/terreno nossa senhora da paz	2.200		
área /cdhu	2.000		
pista skate/lateral piscina	2.982		
TOTAL ROÇADA VIAS PÚBLICAS	87.452		

Luiz Claudinei Gomes Ferraz
 ENCARREGADO DA EMPRESA


 CONFERENTE

Matthew M. Rose
 SECRETARIO DE OBRAS
 Matthew M. Rose
 Assessor de Obras e Serviço Público
 Engº Civil - CREASP 564037-1/SP



CONSTRUPOP

RELATORIO ANALITICO DE MEDICAO

CONTRATO Nº 188/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

RELATÓRIO MEDIÇÃO DE: PINTURA DE MEIO FIO

PERÍODO: 01/10/2021 à 31/10/2021

LOCAL:	METRO LINEAR	Assinatura: ENCARREGADO	Assinatura: CONFERENTE
A: PINTURAS			
estrada da amizade/postes/			
pontes	16120	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
praça de caminhada I, II e III	2280	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
TOTAL EM METRO LINEAR	18400	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
TOTAL EM KILOMETRO LINEAR	18.40	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>

LUIZ CLAUDEINEI GOMES FERRAZ

ENCARREGAO DA EMPRESA

[assinatura]
CONFERENTE

[assinatura]
M. M. Romão
SECRETÁRIO DE OBRAS

Matheus Marcelo Romão
Assessor de Obras e Serviços Financeiros
Engº Civil - CREMOP 566.075-3/SP



RELATÓRIO ANALÍTICO DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 188/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

RELATÓRIO MEDIÇÃO DE: DEMAIS SERVIÇOS:

- I - CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO Mrua clovis benvilacqua
 - II - LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALÉRIAS
 - III - PODA DE ÁRVORES
 - IV - MUTIRÃO DE LIMPEZA EM VILAS POPULARES
- PERÍODO: 01/11/2021 à 30/11/2021

LOCAL / TIPO DE SERVIÇO:	HORAS / HOMEM	Assinatura: ENCARREGADO	Assinatura: CONFERENTE
póda: José canducci/estrada amizade	36	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
carregamento/descarregamento	194	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
TOTAL EM HORAS/HOMEM	230	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>

LUIS CLAUDINEI GOMES FERRAZ
ENCARREGADO DA EMPRESA

CC CONFERENTE

[Assinatura]
Machado M. P. Sousa
SECRETÁRIO DE
OBRAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**Número de Nota Fiscal
14502Série: **E**Data Emissão: **01/02/2022**Certificação: **032D9-EE9CE****DADOS DO PRESTADOR**Nome/Razão Social: **CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI**CNPJ/CPF: **06.606.971/0001-98**Insc. Municipal: **85883**Insc. Estadual: **ISENTO**Endereço: **RUA CASTRO ALVES**Nº: **165**Bairro: **VILA MIRIAN**

Compl.:

Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**UF: **SP** CEP: **19013-250**

Email:

Telefone: **(18)32228298****DADOS DO TOMADOR**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO**CNPJ/CPF: **43.206.424/0001-10**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **ISENTO**Endereço: **PRAÇA DA BANDEIRA**Nº: **SN**Bairro: **CENTRO**

Compl.:

Município: **ALVARES MACHADO**UF: **SP** CEP: **19160-000**

Email:

Telefone: **(18)-32739300****DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : LIMPEZA VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ÁRVORES, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO, ROCADA EM ÁREAS PÚBLICAS (PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CAMPOS DE FUTEBOL E VIAS PÚBLICAS).
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 01/01/2022 A 31/01/2022.
CONTRATO N. 044/2021.

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
REF. A VARRIAO	Sim	873,50	64,13	56.017,5
REF. A RASPAGEM	Sim	5,82	671,43	3.907,7
REF. A CAPINA MANUAL	Sim	8.750,00	0,37	3.237,5
REF. A ROCADA DE VIAS PÚBLICAS	Sim	89.620,00	0,16	14.339,2
REF. A PINTURA DE MEIO FIO	Sim	3,80	709,28	2.695,2
REF. A DEMAIS SERVIÇOS: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL	Sim	220,00	26,63	5.858,6
REF. A ROCADA DE TERRENOS PRÓPRIOS, ÁREAS VERDES E INST. PÚBLICAS	Sim	31.200,00	0,20	6.240,0
REF. A DEMAIS SERVIÇOS: LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALÉRIAS	Sim	116,00	26,63	3.089,0
REF. DEMAIS SERVIÇOS : PODA ÁRVORES	Sim	96,00	26,63	2.556,4

VALOR TOTAL DA NOTA					R\$97.941,40
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Base de Cálculo	Alíquota:		Valor do ISS:
R\$0,00	R\$0,00	R\$97.941,40	5,0000		R\$4.897,07
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções
R\$0,00	R\$0,00	R\$327,61	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA					R\$92.716,72

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência: **02/2022**Local do Recolhimento: **ALVARES MACHADO**Data Geração: **01/02/2022**Recolhimento: **Com Retenção**Tributação: **7 - TRIBUTAÇÃO POR FATURAMENTO**CNAE: **8129000**Observações: VALOR DE CUSTO DE FORNECIMENTO: 94.963,12.
VALOR TOTAL DA NF E DEDUZIDOS OS CUSTOS: 2.978,28.
INSS 11,00% : 327,61. - -Impresso em: **01/02/2022 11:11:43**Recebi(emos) de: **CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI**

Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: **14502**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número de Nota Fiscal
14788

Série: **E**

Data Emissão: **02/03/2022**

Certificação: **96A99-C9E8A**

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **CONSTRUPPP DE PRUDENTE SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ/CPF: **66.606.971/0001-98**

Insc. Municipal: **85883**

Insc. Estadual: **ISENTO**

Nº: **165**

Endereço: **RUA CASTRO ALVES**

Bairro: **VILA MIRIAN**

Compl:

Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**

UF: **SP** CEP: **19013-250**

Telefone: **(18)32228298**

Email:

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO**

CNPJ/CPF: **43.206.424/0001-10**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **ISENTO**

Nº: **SN**

Endereço: **PRACA DA BANDEIRA**

Bairro: **CENTRO**

Compl:

Município: **ALVARES MACHADO**

UF: **SP** CEP: **19160-000**

Telefone: **(18)-32739300**

Email:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ÁRVORES, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO, ROCADA EM ÁREAS PÚBLICAS (PRACAS, ÁREAS VERDES, CAMPOS DE FUTEBOL E VIAS PÚBLICAS).
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 01/02/2022 A 28/02/2022
CONTRATO N. 044/2021

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
REF. A VARRIAO	Sim	871,90	64,13	55.914,95
REF. A RASPAGEM	Sim	3,20	671,43	2.148,58
REF. A CAPINA MANUAL	Sim	8.380,00	0,37	3.100,60
REF. A ROCADA DE VIAS PÚBLICAS	Sim	114.535,00	0,16	18.325,60
REF. A PINTURA DE MEIO FIO	Sim	15,16	709,28	10.752,68
REF. A DEMAIS SERVIÇOS: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL	Sim	198,00	26,63	5.272,74
REF. A ROCADA DE TERREÑOS PRÓPRIOS, ÁREAS VERDES E INST. PÚBLICAS	Sim	4.006,00	0,20	801,20
REF. DEMAIS SERVIÇOS: PODA ÁRVORES	Sim	28,00	26,63	745,64
REF. A DEMAIS SERVIÇOS: MUTIRÃO DE LIMPEZA EM VILAS POPULARES	Sim	32,00	26,63	852,16

VALOR TOTAL DA NOTA				R\$97.914,15
Valor Total das Deduções:	Desconto incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do IBS
R\$0,00	R\$0,00	R\$97.914,15	5.0000	R\$4.895,71
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %
R\$0,00	R\$0,00	R\$10.770,56	R\$0,00	R\$0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA				R\$82.247,88

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2022**

Local do Recolhimento: **ALVARES MACHADO**

Data Geração: **02/03/2022**

Recolhimento: **Com Retenção**

Tributação: **7 - TRIBUTAÇÃO POR FATURAMENTO**

CNAE: **8129000**

Observações: - -

Impresso em: **02/03/2022 09:09:59**

Recebemos de: **CONSTRUPPP DE PRUDENTE SERVIÇOS EIRELI**

Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: **14788**

Certificação

96A99-C9E8A

Data

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número de Nota Fiscal
12968

Série: E

Data Emissão: 01/06/2021

Certificação: 45C60-0012A

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVIÇOS EIRELI

CNPJ/CPF: 66.606.971/0001-98

Insc. Municipal: 85883

Insc. Estadual: ISENTO

Endereço: RUA CASTRO ALVES

Nº: 165

Bairro: VILA MIRIAN

Compl.:

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP CEP: 19013-250

Email:

Telefone: (18)32226298

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

CNPJ/CPF: 43.206.424/0001-10

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: ISENTO

Endereço: PRACA DA BANDEIRA

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Compl.:

Município: ALVARES MACHADO

UF: SP CEP: 19160-000

Email:

Telefone: (18)-32739300

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : LIMPEZA VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ÁRVORES, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO, ROCADA EM ÁREAS PÚBLICAS (PRACAS, ÁREAS VERDES, CAMPOS DE FUTEBOL E VIAS PÚBLICAS. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01/05/2021 A 31/05/2021

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REF. A VARRIAO	Sim	792,96	62,29	49.393,48
REF. A RASPAGEM	Sim	5,68	1.034,52	5.876,07
REF. A CAPINA MANUAL	Sim	7,50	554,21	4.156,58
REF. A ROCADA DE VIAS PÚBLICAS	Sim	47.435,00	0,31	14.704,85
REF. A PINTURA DE MEIO FIO	Sim	10,50	1.085,04	11.392,92
REF. A DEMAIS SERVIÇOS: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL	Sim	186,00	19,19	3.569,34
REF. A ROCADA DE TERRENOS PRÓPRIOS, ÁREAS VERDES E INST. PÚBLICAS	Sim	28.022,00	0,31	8.686,82
REF. DEMAIS SERVIÇOS: PODA ÁRVORES	Sim	48,00	19,19	921,12

VALOR TOTAL DA NOTA				R\$98.701,18
Valor Total das Deduções: R\$0,00	Desconto Incondicionado: R\$0,00	Base de Cálculo: R\$98.701,18	Alíquota: 5,0000	Valor de ISS: R\$4.935,06
PIS: % R\$0,00	COFINS: % R\$0,00	INSS: % R\$1.043,66	IR: % R\$0,00	CSLL: % R\$0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA				R\$92.722,56
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 06/2021	Local do Recolhimento: ALVARES MACHADO	Data Geração: 01/06/2021		
Recolhimento: Com Retenção	Tributação: 7 - TRIBUTAÇÃO POR FATURAMENTO			
CNAE: 8111700				
Observações: VALOR DE CUSTO DE FORNECIMENTO: 89.214,25. VALOR TOTAL DA NFS DEDUZIDOS OS CUSTOS: 9.486,93. INSS 11,00% : 1.043,66. - -				
Impresso em: 01/06/2021 08:17:28				
Recebi(emos) de: CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVIÇOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 12968 Certificação 45C60-0012A		
Data: _____		Assinatura: _____		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO****COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

Número de Nota Fiscal

13178Série: **E**Data Emissão: **01/07/2021**Certificação: **A5B8E-A4E0A****DADOS DO PRESTADOR**Nome/Razão Social: **CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI**CNPJ/CPF: **06.606.971/0001-98**Insc. Municipal: **85883**Insc. Estadual: **ISENTO**Endereço: **RUA CASTRO ALVES**Nº: **166**Bairro: **VILA MIRIAN**

Compl.:

Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**UF: **SP** CEP: **19013-250**

Email:

Telefone: **(18)32228298****DADOS DO TOMADOR**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO**CNPJ/CPF: **43.206.424/0001-10**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **ISENTO**Endereço: **PRACA DA BANDEIRA**Nº: **SN**Bairro: **CENTRO**

Compl.:

Município: **ALVARES MACHADO**UF: **SP** CEP: **19160-000**

Email:

Telefone: **(18)-32739300****DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: LIMPEZA VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ÁRVORES, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO, ROCADA EM ÁREAS PÚBLICAS (PRACAS, ÁREAS VERDES, CAMPOS DE FUTEBOL E VIAS PÚBLICAS. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01/06/2021 A 30/06/2021.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REF. A VARRIAO	Sim	793,10	62,29	49.402,20
REF. A RASPAGEM	Sim	8,20	1.034,52	8.483,06
REF. A CAPINA MANUAL	Sim	9,30	554,21	5.154,15
REF. A ROCADA DE VIAS PÚBLICAS	Sim	24.922,00	0,31	7.725,82
REF. A PINTURA DE MEIO FIO	Sim	17,20	1.085,04	18.662,69
REF. A DEMAIS SERVIÇOS: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL	Sim	184,00	19,19	3.530,96
REF. A ROCADA DE TERRENOS PRÓPRIOS, ÁREAS VERDES E INST. PÚBLICAS	Sim	11.803,00	0,31	3.658,93
REF. DEMAIS SERVIÇOS: PODA ÁRVORES	Sim	60,00	19,19	1.151,40
REF. A DEMAIS SERVIÇOS MUTIRÃO DE LIMPEZA EM VILAS POPULARES	Sim	48,00	19,19	921,12

VALOR TOTAL DA NOTA				R\$98.690,33
Valor Total das Deduções: R\$0,00	Desconto Incondicionado: R\$0,00	Base de Cálculo R\$98.690,33	Alíquota: 5,0000	Valor do ISS: R\$4.934,62
PIS: % R\$0,00	COFINS: % R\$0,00	INSS: % R\$307,68	IR: % R\$0,00	CSLL: % R\$0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA				R\$93.448,13
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
7.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 07/2021	Local do Recolhimento: ALVARES MACHADO		Data Geração: 01/07/2021	
Recolhimento: Com Retenção	Tributação: 7 - TRIBUTAÇÃO POR FATURAMENTO			
CNAE: 8129000				
Observações: VALOR DE CUSTO DE FORNECIMENTO: 95.893,25. VALOR TOTAL DA NFS DE DEDUZIDOS OS CUSTOS: 2.797,08. INSS 11,00% : 307,68. - -				
Impresso em: 01/07/2021 10:15:09				
Recebi(emos) de: CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 13178 Certificação A5B8E-A4E0A	
_____ Data			_____ Assinatura	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO****COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

Número de Nota Fiscal

13373Série: **E**Data Emissão: **02/08/2021**Certificação: **AF6D1-CBA3E****DADOS DO PRESTADOR****CONSTRUPOPP**Nome/Razão Social: **CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI**CNPJ/CPF: **66.806.971/0001-98**Insc. Municipal: **85863**Insc. Estadual: **ISENTO**Endereço: **RUA CASTRO ALVES**Nº: **165**Bairro: **VILA MIRIAN**

Compl.:

Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**UF: **SP** CEP: **19013-250**

Email:

Telefone: **(18)32228288****DADOS DO TOMADOR**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO**CNPJ/CPF: **43.206.424/0001-10**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **ISENTO**Endereço: **PRACA DA BANDEIRA**Nº: **SN**Bairro: **CENTRO**

Compl.:

Município: **ALVARES MACHADO**UF: **SP** CEP: **19160-000**

Email:

Telefone: **(18)-32739300****DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: LIMPEZA VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ÁRVORES, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO, ROCADA EM ÁREAS PÚBLICAS (PRACAS, ÁREAS VERDES, CAMPOS DE FUTEBOL E VIAS PÚBLICAS).
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01/07/2021 A 31/07/2021.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REF. A VARRIAO	Sim	792,80	62,29	49.383,51
REF. A RASPAGEM	Sim	6,70	1.034,52	6.931,28
REF. A CAPINA MANUAL	Sim	6,20	554,21	4.544,52
REF. A ROCADA DE VIAS PÚBLICAS	Sim	48.203,00	0,31	14.942,93
REF. A PINTURA DE MEIO FIO	Sim	7,70	1.085,04	8.354,81
REF. A DEMAIS SERVIÇOS: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL	Sim	188,00	19,19	3.607,72
REF. A ROCADA DE TERRENOS PRÓPRIOS, ÁREAS VERDES E INST. PÚBLICAS	Sim	25.352,00	0,31	7.859,12
REF. A DEMAIS SERVIÇOS MÚLTIPLOS DE LIMPEZA EM VILAS POPULARES	Sim	160,00	19,19	3.070,40

VALOR TOTAL DA NOTA					R\$98.694,29
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Base de Cálculo	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$0,00	R\$0,00	R\$98.694,29	5,0000	R\$4.934,71	
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções
R\$0,00	R\$0,00	R\$550,57	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA					R\$93.209,01

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência: **08/2021**Local do Recolhimento: **ALVARES MACHADO**Data Geração: **02/08/2021**Recolhimento: **Com Retenção**Tributação: **7 - TRIBUTAÇÃO POR FATURAMENTO**CNAE: **8129000**

Observações: VALOR DE CUSTO DE FORNECIMENTO: 93.689,12.
VALOR TOTAL DA NFS DEDUZIDOS OS CUSTOS: 5.005,17.
INSS 11,00% : 550,57. - -

Impresso em: **02/08/2021 08:13:58**Recebi(emos) de: **CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI**

Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: **13373**Certificação
AF6D1-CBA3E

Data

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número de Nota Fiscal
13570

Série: **E**

Data Emissão: **01/09/2021**

Certificação: **F3290-90606**

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **CONSTRUPOP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI**

CNPJ/CPF: **66.606.971/0001-98**

Insc. Municipal: **85883**

Insc. Estadual: **ISENTO**

Endereço: **RUA CASTRO ALVES**

Nº: **165**

Bairro: **VILA MIRIAN**

Compl.:

Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**

UF: **SP** CEP: **19013-250**

Telefone: **(18)32228298**

Email:

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO**

CNPJ/CPF: **43.206.424/0001-10**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **ISENTO**

Endereço: **PRACA DA BANDEIRA**

Nº: **SN**

Bairro: **CENTRO**

Compl.:

Município: **ALVARES MACHADO**

UF: **SP** CEP: **19160-000**

Telefone: **(18)-32739300**

Email:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: LIMPEZA VARRIÃO DE RUAS, PODAS DE ÁRVORES, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO, ROCADA EM ÁREAS PÚBLICAS (PRACAS, ÁREAS VERDES, CAMPOS DE FUTEBOL E VIAS PÚBLICAS).
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 08/08/2021 31/08/2021 - CONTRATO N. 188/2016

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REF A VARRIAO	Sim	660,15	62,29	41.120,74
REF A RASPAGEM	Sim	6,12	1.034,52	6.331,26
REF A CAPINA MANUAL	Sim	6,78	554,21	3.757,54
REF A ROCADA DE VIAS PUBLICAS	Sim	37.668,00	0,31	11.739,08
REF A PINTURA DE MEIO FIO	Sim	8,50	1.085,04	9.222,84
REF A DEMAIS SERVICOS: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL	Sim	158,00	19,19	3.032,02
REF A ROCADA DE TERRENO PROPRIOS, AREAS VERDES E INST. PUBLICAS	Sim	13.744,00	0,31	4.260,64
REF DEMAIS SERVICOS, PODA ARVORES	Sim	64,00	19,19	1.228,16
REF A DEMAIS SERVICOS MUTIRAO DE LIMPEZA EM VILAS POPULARES	Sim	96,00	19,19	1.842,24

VALOR TOTAL DA NOTA					R\$82.534,52
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Base de Cálculo	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$0,00	R\$0,00	R\$82.534,52	6,0000	R\$4.126,73	
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções
R\$0,00	R\$0,00	R\$472,92	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA					R\$77.934,87

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7 10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2021** Local do Recolhimento: **ALVARES MACHADO** Data Geração: **01/09/2021**
Recolhimento: **Com Retenção** Tributação: **7 - TRIBUTAÇÃO POR FATURAMENTO**
CNAE: **8129000**
Observações: **VALOR DE CUSTO DE FORNECIMENTO: 78.235,26.**
VALOR TOTAL DA NFS DE DEDUZIDOS OS CUSTOS: 4.299,26.
INSS 11,00% : 472,92. - -
Impresso em: **01/09/2021 11:58:26**

Recebi(emos) de **CONSTRUPOP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **13570**
Certificação
F3290-90606

Data

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número de Nota Fiscal
13447

Série: E

Data Emissão: 06/08/2021

Certificação: 9A5FD-53A5F

DADOS DO PRESTADOR



CONSTRUPPP

Nome/Razão Social: CONSTRUPPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 66.606.971/0001-98

Endereço: RUA CASTRO ALVES

Bairro: VILA MIRIAN

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

Email:

Insc. Municipal: 85883

Compl.:

Insc. Estadual: ISENTO

Nº: 165

UF: SP CEP: 19013-250

Telefone: (18)3228298

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

CNPJ/CPF: 43.206.424/0001-10

Endereço: PRACA DA BANDEIRA

Bairro: CENTRO

Município: ALVARES MACHADO

Email:

Insc. Municipal:

Compl.:

Insc. Estadual: ISENTO

Nº: SN

UF: SP CEP: 19160-000

Telefone: (18)-32739300

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : LIMPEZA VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ÁRVORES, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO, ROCADA EM ÁREAS PÚBLICAS (PRACAS, ÁREAS VERDES, CAMPOS DE FUTEBOL E VIAS PÚBLICAS. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02/08/2021 A 05/08/2021

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REF. A VARRIAO	Sim	132,10	62,29	8.228,51
REF. A RASPAGEM	Sim	0,90	1.034,52	931,07
REF. A CAPINA MANUAL	Sim	1,40	554,21	775,89
REF. A ROCADA DE VIAS PUBLICAS	Sim	18.354,00	0,31	5.689,74
REF. A DEMAIS SERVICOS: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL	Sim	28,00	19,19	537,32

VALOR TOTAL DA NOTA					R\$16.162,53
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Base de Cálculo	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$0,00	R\$0,00	R\$16.162,53	5,0000	R\$808,13	
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções
R\$105,06	R\$484,88	R\$1.777,88	R\$161,63	R\$161,63	R\$0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA					R\$12.663,32

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2021

Recolhimento: Com Retenção

CNAE: 8129000

Observações: VALOR DE CUSTO DE FORNECIMENTO: 0,00.
VALOR TOTAL DA NFº DEDUZIDOS OS CUSTOS: 8.228,51.
INSS 11,00% : 905,14.
VALOR DE CUSTO DE FORNECIMENTO: 0,00.

Impresso em: 06/08/2021 09:19:39

Local do Recolhimento: ALVARES MACHADO

Data Geração: 06/08/2021

Tributação: 7 - TRIBUTAÇÃO POR FATURAMENTO

Recebi(emos) de: CONSTRUPPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI

Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: 13447

Certificação
9A5FD-53A5F

Data

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número de Nota Fiscal

13934

Série: E

Data Emissão: 01/11/2021

Certificação: 83EF1-615C9

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: CONSTRUPPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 66.606.971/0001-98

Insc. Municipal: 85883

Insc. Estadual: ISENTO

Endereço: RUA CASTRO ALVES

Nº: 165

Bairro: VILA MIRIAN

Compl.:

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP CEP: 19013-260

Email:

Telefone: (18)32228298

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

CNPJ/CPF: 43.206.424/0001-10

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: ISENTO

Endereço: PRACA DA BANDEIRA

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Compl.:

Município: ALVARES MACHADO

UF: SP CEP: 19160-000

Email:

Telefone: (18)-32739300

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: LIMPEZA VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ÁRVORES, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO, RÓCADA EM ÁREAS PÚBLICAS (PRACAS, ÁREAS VERDES, CAMPOS DE FUTEBOL E VIAS PÚBLICAS).
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 01/10/2021 A 31/10/2021 - CONTRATO N. 044/2021.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REF. A VARRIAO	Sim	872,90	64,13	55.977,77
REF. A RASPAGEM	Sim	7,76	671,43	5.210,30
REF. A CAPINA MANUAL	Sim	7.980,00	0,37	2.952,60
REF. A RÓCADA DE VIAS PÚBLICAS	Sim	90.978,00	0,16	14.556,48
REF. A PINTURA DE MEIO FIO	Sim	5,50	709,28	3.901,04
REF. A DEMAIS SERVIÇOS: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL	Sim	186,00	26,63	4.952,72
REF. A RÓCADA DE TERRENOS PRÓPRIOS, ÁREAS VERDES E INST. PÚBLICAS	Sim	7.460,00	0,20	1.492,00
REF. DEMAIS SERVIÇOS: PODA ÁRVORES	Sim	68,00	26,63	1.810,67
REF. A DEMAIS SERVIÇOS: MUTIRAO DE LIMPEZA EM VILAS POPULARES	Sim	266,00	26,63	7.082,92

VALOR TOTAL DA NOTA					R\$97.936,50
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Base de Cálculo	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$0,00	R\$0,00	R\$97.936,50	5,0000	R\$4.896,83	
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções
R\$0,00	R\$0,00	R\$487,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA					R\$92.572,24

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2021

Local do Recolhimento: ALVARES MACHADO

Data Geração: 01/11/2021

Recolhimento: Com Retenção

Tributação: 7 - TRIBUTAÇÃO POR FATURAMENTO

CNAE: 8129000

Observações: VALOR DE CUSTO DE FORNECIMENTO: 93.687,13.
VALOR TOTAL DA NF E DEDUZIDOS OS CUSTOS: 4.249,37.
INSS 11,00% : 467,43. - -

Impresso em: 01/11/2021 09:09:55

Recebi(emos) de: CONSTRUPPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI

Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: 13934

Certificação
83EF1-615C9

Data

Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO****COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

Número de Nota Fiscal

14150Série: **E**Data Emissão: **01/12/2021**Certificação: **B7CF4-A3D85****DADOS DO PRESTADOR**Nome/Razão Social: **CONSTRUPOP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI**CNPJ/CPF: **66.606.971/0001-98**Insc. Municipal: **85883**Insc. Estadual: **ISENTO**Endereço: **RUA CASTRO ALVES**Nº: **165**Bairro: **VILA MIRIAN**Compl.: Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**UF: **SP** CEP: **19013-250**Email: Telefone: **(18)32228298****DADOS DO TOMADOR**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO**CNPJ/CPF: **43.206.424/0001-10**Insc. Municipal: Insc. Estadual: **ISENTO**Endereço: **PRACA DA BANDEIRA**Nº: **SN**Bairro: **CENTRO**Compl.: Município: **ALVARES MACHADO**UF: **SP** CEP: **19160-000**Email: Telefone: **(18)-32739300****DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : LIMPEZA VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ÁRVORES, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO, ROCADA EM ÁREAS PÚBLICAS (PRACAS, ÁREAS VERDES, CAMPOS DE FUTEBOL E VIAS PÚBLICAS).
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021
CONTRATO N. 044/2021.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REF. A VARRIAO	Sim	873,20	64,13	55.998,32
REF. A RASPAGEM	Sim	9,70	671,43	6.512,87
REF. A CAPINA MANUAL	Sim	9.800,00	0,37	3.626,00
REF. A ROCADA DE VIAS PÚBLICAS	Sim	77.830,00	0,16	12.452,80
REF. A DEMAIS SERVIÇOS: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL	Sim	188,00	26,63	5.006,44
REF. A ROCADA DE TERRENO PROPRIOS, ÁREAS VERDES E INST. PÚBLICAS	Sim	22.916,00	0,20	4.583,20
REF. A DEMAIS SERVIÇOS: LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS	Sim	34,00	26,63	905,42
REF. DEMAIS SERVIÇOS: PODA ARVORES	Sim	68,00	26,63	1.810,84
REF. A DEMAIS SERVIÇOS: MUTIRAO DE LIMPEZA EM VILAS POPULARES	Sim	264,00	26,63	7.030,32

VALOR TOTAL DA NOTA					R\$97.926,21
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Base de Cálculo	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$0,00	R\$0,00	R\$97.926,21	5,0000	R\$4.896,31	
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções
R\$0,00	R\$0,00	R\$611,27	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA					R\$92.418,63

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência: **12/2021**Local do Recolhimento: **ALVARES MACHADO**Data Geração: **01/12/2021**Recolhimento: **Com Retenção**Tributação: **7 - TRIBUTAÇÃO POR FATURAMENTO**CNAE: **8129000**

Observações: VALOR DE CUSTO DE FORNECIMENTO: 92.369,23.
VALOR TOTAL DA NFe DEDUZIDOS OS CUSTOS: 5.556,98.
INSS 11,00% : 611,27. - -

Impresso em: **01/12/2021 10:19:09**Recebi(emos) de: **CONSTRUPOP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI**

Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: **14150**Certificação
B7CF4-A3D85

Data

Assinatura



DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Serie: E
Data Emissão: 17/12/2021
Certificação: 0E559-DD7E9

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: CONSTRUPPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI
CNPJ/CPF: 66.606.971/0001-98 Insc. Municipal: 85883 Insc. Estadual: ISENT0
Endereço: RUA CASTRO ALVES Nº: 165
Bairro: VILA MIRIAN Compl.:
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19013-250
Email: Telefone: (18)32228298

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO
CNPJ/CPF: 43.206.424/0001-10 Insc. Municipal: Insc. Estadual: ISENT0
Endereço: PRACA DA BANDEIRA Nº: SN
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: ALVARES MACHADO UF: SP CEP: 19160-000
Email: Telefone: (18)-32739300

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : LIMPEZA VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ÁRVORES, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO,
ROCADAS EM ÁREAS PÚBLICAS (PRACAS, ÁREAS VERDES, CAMPOS DE FUTEBOL E VIAS PÚBLICAS).
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 01/12/2021 A 31/12/2021
CONTRATO N. 044/2021.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REF. A VARRIAO	Sim	872,88	64,13	55.977,79
REF. A RASPAGEM	Sim	6,90	671,43	4.632,87
REF. A CAPINA MANUAL	Sim	8.900,00	0,37	3.293,00
REF. A ROCADA DE VIAS PUBLICAS	Sim	87.452,00	0,16	13.992,32
REF. A PINTURA DE MEIO FIO	Sim	18,40	709,28	13.050,75
REF. A DEMAIS SERVICOS: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL	Sim	194,00	26,63	5.166,22
REF. A ROCADA DE TERRENOS PROPRIOS, AREAS VERDES E INST. PUBLICAS	Sim	4.340,00	0,20	868,00
REF. DEMAIS SERVICOS : PODA ARVORES	Sim	36,00	26,63	958,68

Valor Total da Nota				R\$97.939,63	
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Base de Cálculo	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$0,00	R\$0,00	R\$97.939,63	5,0000	R\$4.896,98	
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções
R\$0,00	R\$0,00	R\$832,74	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Valor Líquido da Nota				R\$92.209,91	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
7.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência:	Local do Recolhimento:	Data Geração:			
12/2021	ALVARES MACHADO	17/12/2021			
Recolhimento:	Tributação:				
Com Retenção	7 - TRIBUTAÇÃO POR FATURAMENTO				
CNAE:					
8129000					
Observações:					
VALOR DE CUSTO DE FORNECIMENTO: 90.369,23.					
VALOR TOTAL DA NFe DEDUZIDOS OS CUSTOS: 7.570,40.					
INSS 11,00% : 832,74. - -					
Impresso em:					
17/12/2021 09:31:12					
Recebi(emos) de: CONSTRUPPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA		
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica			Número: 14245		
			Certificação		
			0E559-DD7E9		
Data			Assinatura		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número de Nota Fi
14502

Série: E

Data Emissão: 01/02/

Certificação: 032D9-EE



CONSTRUPOPP

Nome/Razão Social: CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 86.608.971/0001-98

Endereço: RUA CASTRO ALVES

Bairro: VILA MIRIAN

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

Email:

Insc. Municipal: 85883

Insc. Estadual: ISENTO

Nº: 165

Compl.:

UF: SP CEP: 19013-250

Telefone: (18)32228298

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

CNPJ/CPF: 43.208.424/0001-10

Endereço: PRACA DA BANDEIRA

Bairro: CENTRO

Município: ALVARES MACHADO

Email:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: ISENTO

Nº: SN

Compl.:

UF: SP CEP: 19160-000

Telefone: (18)-32739300

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: LIMPEZA VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ÁRVORES, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO, ROCADA EM ÁREAS PÚBLICAS (PRACAS, ÁREAS VERDES, CAMPOS DE FUTEBOL E VIAS PÚBLICAS).
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 01/01/2022 A 31/01/2022.
CONTRATO N. 044/2021.

Item

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R
REF. A VARRIAO	Sim	873,50	64,13	56.017
REF. A RASPAGEM	Sim	5,82	671,43	3.907
REF. A CAPINA MANUAL	Sim	8.750,00	0,37	3.237
REF. A ROCADA DE VIAS PÚBLICAS	Sim	89.620,00	0,16	14.339
REF. A PINTURA DE MEIO FIO	Sim	3,80	709,28	2.695
REF. A DEMAIS SERVIÇOS: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL	Sim	220,00	26,63	5.858,1
REF. A ROCADA DE TERRENOS PRÓPRIOS, ÁREAS VERDES E INST. PÚBLICAS	Sim	31.200,00	0,20	6.240,1
REF. A DEMAIS SERVIÇOS: LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALÉRIAS	Sim	116,00	26,63	3.089,1
REF. DEMAIS SERVIÇOS: PODA ÁRVORES	Sim	96,00	26,63	2.556,2

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Base de Cálculo	Alíquota:	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$0,00	R\$0,00	R\$97.941,40	5,0000	R\$97.941,40
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	Valor do ISS:
R\$0,00	R\$0,00	R\$327,61	R\$0,00	R\$4.897,07
			CSLL: %	Outras Retenções
			R\$0,00	R\$0,00
			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$92.716,72

7.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2022

Recolhimento: Com Retenção

CNAE: 8129000

Observações:

VALOR DE CUSTO DE FORNECIMENTO: 94.963,12.

VALOR TOTAL DA NFS DEDUZIDOS OS CUSTOS: 2.978,28.

INSS 11,00% : 327,61. - -

Local do Recolhimento: ALVARES MACHADO

Tributação: 7 - TRIBUTAÇÃO POR FATURAMENTO

Data Geração: 01/02/2022

Impresso em: 01/02/2022 11:11:43

Recebi(emos) de: CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI

Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: 14502

SERVIÇOS


EXECUTADOS

ABRIL/2021


LUIZ FERRAZ
GESTOR



CONSTRUPOP
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



RASPAGEM AVENIDA CASTRO ALVES / PARQUE DOS PINHEIROS – ABRIL/2021

6



VARRIÇÃO – ABRIL /2021

0



CONSTRUPOPP
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



LATERAL POLICIA MILITAR /RODOVIARIA -05/04/2021

9



LATERAL ESTRADA AMIZADE -06/04/2021

0



CONSTRUPORR
SERVIÇOS TÉCNICOS



CANTEIRO CENTRAL ESTRADA DA AMIZADE – 06/04/2021



CONSTRUÇÃO POP
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



[Handwritten signature]

PÔDA EMEIF – MERCEDES SANCHES YAMAFUKO – 09/04/2021



CONSTRUPOPP
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS




PRAÇA DE CAMINHADA – 08/04/2021

Q



CONSTRUPOPP
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS




PRAÇA JARDIM PANORAMA -15/04/2021

1



CONSTRUPOPP
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



CAMPO PARQUE DOS PINHEIROS -16/04/2021

6



CONSTRUPOPP
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



LATERAL CAMPO PARQUE DOS PINHEIROS – 19/04/2021

1



CONSTRUTORA
SERVIÇOS TE



CRAS – PARQUE DOS PINHEIROS -19/04/2021

2



CONSTRUPOPA
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS





EMEIF – FRANCO MONTORO – 20/04/2021

5



CONSTRUPOPP
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS





EMEIF – MARCIA FERNANDES DE ARAUJO – 22/04/2021

9



CONSTRUPOPP
SERVIÇOS TÉCNICOS



PSF PARQUE DOS PINHEIROS – 23/04/2021

Q



CONSTRUTORA
SERVIÇOS TÉCNICOS




VELÓRIO MUNICIPAL – 26/04/2021

51



CONSTRUPOPP
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS





QUADRA PARQUE DOS PINHEIROS – 26/04/2021

Q



CONSTRUPOPP
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



AVENIDA CASTRO ALVES -27/04/2021

0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número de Nota Fiscal
12775
Série: **E**
Data Emissão: **03/05/2021**
Certificação: **6EBA6-CEF22**

DADOS DO PRESTADOR



CONSTRUPOP

Nome/Razão Social: **CONSTRUPOP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI**
CNPJ/CPF: **66.606.971/0001-98** Insc. Municipal: **85883** Insc. Estadual: **ISENTO**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES** Nº: **166**
Bairro: **VILA MIRIAN** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19013-250**
Email: Telefone: **(18)3228298**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **ISENTO**
CNPJ/CPF: **43.206.424/0001-10** Nº: **SN**
Endereço: **PRACA DA BANDEIRA** UF: **SP** CEP: **19160-000**
Bairro: **CENTRO** Compl.: Telefone: **(18)32739300**
Município: **ALVARES MACHADO**
Email:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ÁRVORES, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO, ROCADA EM ÁREAS PÚBLICAS (PRACAS, ÁREAS VERDES, CAMPOS DE FUTEBOL E VIAS PÚBLICAS) SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01/04/2021 A 30/04/2021.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REF A VARRIAO	Sim	793,43	62,29	49.422,75
REF A RASPAGEM	Sim	5,59	1.034,52	5.782,97
REF A CAPINA MANUAL	Sim	8,30	554,21	4.599,94
REF A ROCADA DE VIAS PUBLICAS	Sim	43.826,00	0,31	13.586,06
REF A DEMAIS SERVIÇOS CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL	Sim	188,00	19,19	3.607,72
REF A ROCADA DE TERRENOS PROPRIOS, AREAS VERDES E INST. PUBLICAS	Sim	64.808,00	0,31	20.090,48
REF DEMAIS SERVIÇOS PODA ARVORES	Sim	76,00	19,19	1.458,44

VALOR TOTAL DA NOTA				R\$98.648,36
Valor Total das Deduções R\$0,00	Desconto Incondicionado R\$0,00	Base de Cálculo R\$98.648,36	Alíquota: 5,0000	Valor do ISS R\$4.927,42
PIS % R\$0,00	COFINS % R\$0,00	INSS % R\$980,44	IR % R\$0,00	CSLL % R\$0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA				R\$92.640,50

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17-05 Fornecimento de mão-de-obra mesmo em caráter temporário inclusive de empregados ou trabalhadores avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2021** Local do Recolhimento: **ALVARES MACHADO** Data Geração: **03/05/2021**
Recolhimento: **Com Retenção** Tributação: **7 - TRIBUTAÇÃO POR FATURAMENTO**
CNAE: **8111700**
Observações: **VALOR DE CUSTO DE FORNECIMENTO: 89.635,23**
VALOR TOTAL DA NF E DEDUZIDOS OS CUSTOS: 8.913,13
INSS 11,00%: 980,44 - -
Impresso em: **03/05/2021 10:05:09**

Receb(emos) de **CONSTRUPOP DE PRUDENTE SERVICOS EIRELI**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **12775**
Certificação:
6EBA6-CEF22

Data

Assinatura



CONSTRUPOPP

LIMPEZA URBANA - CONTRATO Nº 188/2016						
Município: Alvares Machado - SP Serviços Realizados de 01/04/2021 À 30/04/2021						
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA	UNID	QUANT	P.UNIT	P.TOTAL	
5.0	PROJEÇÃO MENSAL, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Km	793,43	R\$ 62,29	R\$ 49.422,75	
5.1	REF. A VARRIÇÃO MANUAL	Km	5,59	R\$ 1.034,52	R\$ 5.782,97	
5.2	REF. A RASPAGEM	Km	8,30	R\$ 554,21	4.599,94	
5.3	REF. A CAPINA MANUAL	M²	43.826	R\$ 0,31	R\$ 13.586,06	
5.4	REF. A ROÇADA DE VIAS PÚBLICAS	Km		R\$ 1.085,04		
5.5	REF. A PINTURA DE MEIO-FIO	Hora /Homem	188	R\$ 19,19	R\$ 3.607,72	
5.6	REF. DEMAIS SERVIÇOS: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL DE CAMINHÕES E TRANSPORTE	M²	64.808	R\$ 0,31	R\$ 20.090,48	
5.7	REF. A ROÇADA DE TERRENOS PRÓPRIOS, ÁREAS VERDES E INSTAL. PÚBLICAS	Hora /Homem	76	R\$ 19,19	R\$ 1.458,44	
5.8	REF. DEMAIS SERVIÇOS: PODA DE ÁRVORES	Hora /Homem		R\$ 19,19		
5.9	REF. DEMAIS SERVIÇOS: LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS	Hora /Homem		R\$ 19,19		
5.10	REF. DEMAIS SERVIÇOS: MUTIRÃO DE LIMPEZA EM VILAS POPULARES	Hora /Homem		R\$ 19,19		
	Noventa e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos				R\$ 98.548,36	
Presidente Prudente, 03 de Maio de 2021						

0


LUIZ CLAUDINEI GOMES FERRAZ
CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVIÇOS EIRELI


SECRETARIA DE OBRAS
Ana Carolina Sanvezzo Freitas
Diretoria de Obras e Serviços Públicos
Eng.ª Civil - CREA/SP 50639/0-60


CONFÉRENTE



CONSTRUPOOP

RELATÓRIO ANALÍTICO DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 188/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

RELATÓRIO MEDIÇÃO DE: VARRIÇÃO

PERÍODO: 01/04/2021 á 30/04/2021

	METRO	Assinatura: ENCARREGADO	Assinatura: CONFERENTE
Varrição em Área Urbana do Município	793.43		
TOTAL EM METRO LINEAR	793.43		
TOTAL EM KILOMETRO LINEAR	793.43		

LUIZ CLAUDINEI GOMES FERRAZ
CONSTRUPOOP DE PRUDENTE SERVIÇOS EIRELI

CONFERENTE

SECRETARIO DE OBRAS
Ana Carolina Antezze Freitas
Diretora de Obras e Serviços Públicos
Eng.ª Civil
9063938960



RELATORIO ANALITICO DE MEDICAO

CONTRATO Nº 188/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

RELATÓRIO MEDIÇÃO DE: RASPAGEM

PERIODO: 01/04/2021 Á 30/04/2021

LOCAL:	METRO	Assinatura: ENCARREGADO	Assinatura: CONFERENTE
rua de oxala	40		
avenida castro alves	3600		
rua olavo bilac	60		
rua jose verissimo	40		
rua jose do patrocinio	80		
rua marcelio dias	10		
avenida alfredo marcondes	800		
rua clovis benvilacqua	120		
rua antonio gaban	180		

rua martinopolis	40	0	pp
rua barão do rio branco	140	0	pp
rua da glória	80	0	pp
rua presidente bernardes	140	0	pp
rua alameida cardoso	60	0	pp
rua euclides da cunha	20	0	pp
rua guarani	40	0	pp
rua tupiambas	80	0	pp
rua aimarás	60	0	pp
	5590	0	pp
TOTAL EM KILOMETRO LINEAR	5,59	0	pp

LUIZ CLAUDINEI GOMES FERRAZ

CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVIÇOS

CONFERENTE

SECRETARIO DE OBRAS

Assessoria de Planejamento e Relações

Comissão de Planejamento e Relações

Eng.º Civil - CREA/SP 50629389/0



CONSTRUPOPP

RELATÓRIO ANALÍTICO DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 188/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO


RELATÓRIO MEDIÇÃO DE: CAPINA

PERÍODO: 01/04/2021 Á 30/04/2021

LOCAL:	METROS LINEAR	Assinatura: ENCARGADO	Assinatura: CONFERENTE
ÁREA: RUAS/AVENIDAS			
vila paulista	760	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
bairro José canducci	280	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
jardim raio do sol	840	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
jardim bela vista	780	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
centro	680	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
jardim são francisco	420	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
jardim horizonte	560	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
jardim são José	800	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
jardim das rosas	320	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
res maria de lourdes	780	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
bairro nossa senhora da paz	840	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
parque dos pinheiros	820	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
parque dos orixás	420	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
	8300	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
TOTAL EM METROS LINEAR	8300	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
TOTAL EM KILOMETRO LINEAR	8,30	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>


LUIZ CLAUDINEI GOMES FERRAZ
CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVIOS EIRELLI


CONFERENTE


SECRETÁRIA DE OBRAS
Ana Carolina Siqueira Freitas
Diretora de Obras e Serviços Públicos
Fm.ª CUA - CREAN/SP 508.993/960



RELATÓRIO ANALÍTICO DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 188/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

RELATÓRIO MEDIÇÃO DE: ROÇADA DE VIAS PÚBLICAS

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

	ÁREAS: M²	Assinatura: ENCARREGADO	Assinatura: CONFERENTE
praça getulio vargas	380	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
lateral policia militar /rodoviaria	569	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
praça jardim horizonte	1.625	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
canteiro central estrada da amizade/lateral	7780	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
terreno salvador costa	2200	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
terreno maria de lourdes	1200	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
praça de caminhada I	4400	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
praça de caminhada II	4250	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
praça de caminhada III	2.650	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
praça da bandeira	352	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
praça jardim panorama	2.200	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>

[Assinatura]

rotatoria acesso rod raposo tavares	1.440	4	144
avenida josé de alencar /jardim panorama	4.200	9	3780
avenida castro alves / pq dos pinheiros	4.680	4	1872
lateral rua noel rosa	1.200	4	480
terreno bairro são joão	2.200	4	880
academia 3. idade	2.500	4	1000
TOTAL ROÇADA VIAS PÚBLICAS	43.826	21	17672

Luiz Claudinei Gomes Ferraz
ENCARREGADO DA EMPRESA

CONFÉRENTE

SECRETARIO DE OBRAS

Ana Carolina Pinheiro Freitas
Diretora de Obras e Serviços Públicos
Eng.ª Civil - CRBNSP 5063933946



CONSTRUÇÃO POPP

RELATÓRIO ANALÍTICO DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 188/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

RELATÓRIO MEDIÇÃO DE: DEMAIS SERVIÇOS:

- I - CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO MANUAL DE CAMINHÕES E TRANSPORTE
- II - LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS
- III - PODA DE ARVORES
- IV - MUTIRÃO DE LIMPEZA EM VILAS POPULARES

PERÍODO: 01/04/2021 à 30/04/2021

LOCAL / TIPO DE SERVIÇO:	HORAS / HOMEM	Assinatura: ENCARREGADO	Assinatura: CONFERENTE
poda: parque e salão r campos salles/emeif teresa ito polidório/emeif alvares machado emeif vô lau/terro espurgo/ Carregamento e Descarregamento manual	76 188		
TOTAL EM HORAS/HOMEM	264		

LUÍZ-CLAUDINEI GOMES FERRAZ
ENCARREGADO DA EMPRESA

CONFERENTE

SECRETÁRIO DE OBRAS
Ata Carolina de Souza Farias
Diretor de Obras e Serviços Públicos
Eng.º Civil - CRESP 5063938960



RELATÓRIO ANALÍTICO DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 188/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

RELATÓRIO MEDIÇÃO DE: ROÇADA DE TERRENOS PROPRIOS

PERÍODO: 01/04/2021 à 30/04/2021

	ÁREAS: M²	Assinatura: ENCARREGADO	Assinatura: CONFERENTE
cras parques dos pinheiros	3.567		
emeif mário covas	5363		
emeif álvaes machado	2432		
campo parque dos pinheiros/ lateral	12.500		
quadra/ginásio parque dos pinheiros	850		
lateral cemitério municipal	100		
emeif maria angelica de oliveira	900		
emeif franco montoro	300		
emeif marcia helena fernandes	250		
emeif merechal do ar	936		
psf jardim panorama / terreno	788		

fundo social	80	7	pp
psf são josé	870	2	pp
emeif mercedes sanches yamazuko	400	9	pp
psf parque dos pinheiros	356	9	pp
velorio municipal	100	9	pp
casa de passagem	2.100	7	pp
campo municipal	15.700	27	pp
rotatória acesso raposo tavares	1.440	9	pp
parquinho central	1.246	9	pp
emeif vô lau	980	0	pp
psf jardim horizonte	350	0	pp
terrenos centro / espurgo	400	0	pp
campo jardim bela vista / lateral	11.200	0	pp
emeif prof aparecida marques vaccaro/lateral	1.600	0	pp
TOTAL ROÇADA TERRENOS PRÓPRIOS	64.808	0	pp

Luiz Claudinei Gomes Ferraz

CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVIÇOS EIRELI

CONFERENTE

SECRETARIA DE OBRAS

Ary Carolina Carneiro Fretas

Endereço: Rua da Cidadela, 500 - São Carlos, SP

Fone: (019) 3333-9860



Manuela

11:17:54



Vidros Externos (com e sem exposição a situação de risco) - frequência semestral

Precos vigentes

RESUMO DOS VALORES REFERENCIAIS

Serviços	Siafísico	Valores Mensais (R\$/m²/Mês)
Áreas Internas		
Pisos acarpetados	162728	R\$6,82

Pisos frios	162736	R\$6,82
Laboratórios	162744	R\$12,39
Almoxarifados/galpões	162752	R\$3,03
Oficinas	162760	R\$3,41
Com espaços livres – saguão/hall/salão	162779	R\$5,11
Sanitários de uso público ou coletivo de grande circulação**	218197	R\$8,38
Áreas Externas		
Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	162787	R\$3,41
Varrição de passeios e arruamentos	162795	R\$0,72
Pátios e áreas verdes – alta frequência	162809	R\$0,65
Pátios e áreas verdes – média frequência	162817	R\$0,32
Pátios e áreas verdes – baixa frequência	162825	R\$0,17
Coleta de detritos em pátios e áreas verdes – frequência diária (em ha)*	162833	R\$429,00
Vidros Externos		
Frequência trimestral (sem exposição à situação de risco)	162841	R\$2,13
Frequência semestral (sem exposição à situação de risco)	162850	R\$1,99
Frequência trimestral (com exposição à situação de risco)	162868	R\$2,72
Frequência semestral (com exposição à situação de risco)	162876	R\$2,28

* R\$/ha/mês – 1 hectare/ha equivale a 10.000 m².

** Limpeza ou higienização de instalações sanitárias (banheiros) de forma permanente e efetiva.

Micro Empresas - ME / Empresas de Pequeno Porte - EPP – (SIMPLES NACIONAL)¹

RESUMO DOS VALORES REFERENCIAIS

Serviços	Siafisico	Valores Mensais (R\$/m²/Mês)
Áreas internas		
Pisos acarpetados	207284	R\$6,38
Pisos frios	207292	R\$6,38
Laboratórios	207306	R\$11,58
Almoxarifados/galpões	207314	R\$2,83
Oficinas	207322	R\$3,19
Com espaços livres – saguão/hall/salão	207330	R\$4,79
Sanitários de uso público ou coletivo de grande circulação**	218200	R\$7,79
Áreas externas		
Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	207349	R\$3,19
Varrição de passeios e arruamentos	207357	R\$0,67
Pátios e áreas verdes – alta frequência	207365	R\$0,60
Pátios e áreas verdes – média frequência	207373	R\$0,30
Pátios e áreas verdes – baixa frequência	207381	R\$0,16
Coleta de detritos em pátios e áreas verdes – frequência diária (em ha) *	207390	R\$400,00
Vidros externos		

Frequência trimestral (sem exposição à situação de risco)	207403	R\$1,99
Frequência semestral (sem exposição à situação de risco)	207411	R\$1,86
Frequência trimestral (com exposição à situação de risco)	207420	R\$2,53
Frequência semestral (com exposição à situação de risco)	207438	R\$2,12

* Preço exclusivo para contratações de micro empresas e empresas de pequeno porte, visando ao atendimento dos artigos 47 e 48 inciso I da lei complementar nº 123/2006.

* R\$/ha/mês – 1 hectare/ha equivale a 10.000 m².

** Limpeza ou higienização de instalações sanitárias (banheiros) de forma permanente e efetiva.

Data Base: Jan/2023

Download

Nome do Arquivo	Tamanho	Data de Atualização	Data de Atualização
 Val.03 - Limpeza Predial 2023	4,2 MB	Jan/2023	06/09/2023 11:44:41

Legislação referente

- ▶ **Decreto nº 50.170 - Decretos**
Decreto nº 50.170, de 4 de novembro de 2005

Institui o Selo SOCIOAMBIENTAL no âmbito da Administração Pública estadual e dá providências correlatas


- ▶ **DECRETO Nº 55.938 - Decretos**
Veda a participação, em licitações, de cooperativas nos casos que especifica e dá providência correlata

- ▶ **DECRETO Nº 47.150 - Decretos**
Dá nova redação ao artigo 1º do Decreto nº 55.938, de 21 de junho de 2010

Destaques



Acesso Rápido



Simuladores



Ouvidoria

Transparência

SIC

